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ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

”Εξειδικευµένου Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου” σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά. 

      

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

     Έχοντας υπόψη :  

 

1. Το Π.∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµόσιων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 

και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Νοεµβρίου 2005( ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)» 

2. Το Π.∆ 118/2007 «Κανονισµός  Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/2007) οι διατάξεις του 

οποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά 

3.  Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) 

4. το Π∆ 82/1996 «περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων εταιριών που 

µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου (ΦΕΚ Α 66/1996) 

5. Τον Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
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1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007(L 335)» (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) 

6. Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αριθµό 117/2009, η οποία έτυχε 

αποδοχής από τον αρµόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύµφωνα µε την οποία η 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες 

7. Το Π.∆. 4/2002 και επικουρικά τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) 

8. Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 

(ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006) 

9. Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στον νοµαρχιακό 

και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007). 

10. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010). 

11. Τον Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007, ως ισχύει. 

12. Τον Ν. 4314/2014 Αναπτυξιακές παρεµβάσεις –Ενσωµάτωση Οδηγίας 2012/17 (ΦΕΚ Α 

265/23-12-14) 

13. Την υπ αρ 81986/ΕΥΘΥ/712/31/7/2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

14. Το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) που αφορά στην κράτηση υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσιών Συµβάσεων ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. 

15. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ Α΄ 226) περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης. 

16. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 

κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 

17. Το Π.∆. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/03-09-2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας». 

18. Το αριθµ. 70 Π∆ (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) για την µετονοµασία του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

19. Το αριθµ. 73 Π∆ (ΦΕΚ Α΄116/23-09-2015) για τον διορισµό του Υπουργού Οικονοµίας 

Ανάπτυξης και Τουρισµού Γεωργίου Σταθάκη και του Αλέξανδρου Χαρίτση στην θέση του 

Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
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20. Την υπ’ αριθµό πρωτ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/Β/15-10-2010) απόφαση για την 

ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Αλέξανδρο 

Χαρίτση.   

21. Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» ως ισχύει και την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-

2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ως ισχύουν. 

22. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση 

για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

23. Τον κανονισµό 842/2011 της Επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς 

δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δηµοσίων 

συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», (Επίσηµη Εφηµερίδα, Ι. 257/2005, σελ. 0001-0126) 

καθώς και την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος XX 

της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων»,(Επίσηµη 

Εφηµερίδα Ι. 257, σελ. 0127-0128), 

24. Το άρθρο 98, παρ.1β του Συντάγµατος, για τον προσυµβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 

25. Την µε αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2003 (Φ.Ε.Κ. Β' 1539/17.10.2003) κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Ρύθµιση όλων των θεµάτων σχετικά µε τους 

ελέγχους ποιότητας στα δηµόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύµβουλο, των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας». 

26. Την µε αριθµ. 69131/ΕΥΘΥ624/2015 (ΦΕΚ 1451/Β' /10.7.2015) ΥΑ «Αναδιάρθρωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του Ν. 4314/2014 και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 43491/∆ΙΟΕ 789/21.12.2000 (ΦΕΚ 1639/Β΄/29.12.2000) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»  

27. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

160) 

28. Τη µε αρ.πρωτ. 109417/ΕΥΣΣΑ 2293/26/10/2015 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Εξειδικευµένος Σύµβουλος ποιοτικού ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ)» µε κωδικό MIS 506567  µε την 

οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων:2015ΣΕ01980124 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης Οικονοµίας και Τουρισµού 
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29. Την µε αρ.πρ. 108685/ΕΥΣΣΑ 2287/ 23/10/2015 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της 

∆ιαχειριστικής Αρχής για τη δηµοπράτηση του υποέργου «Εξειδικευµένος Σύµβουλος 

ποιοτικού ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ)». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Την διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά του έργου «Εξειδικευµένου 

Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου». 

Β. Την έγκριση των κάτωθι συνηµµένων παραρτηµάτων της παρούσας τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος αυτής και συγκεκριµένα: 

1. Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισµού για την 

ανάθεση του ανωτέρω έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόµενο τεύχος 

διακήρυξης και των Παραρτηµάτων της. 

2. Την έγκριση της συνηµµένης στην παρούσα περίληψης του τεύχους της διακήρυξης 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ).  

3. Την έγκριση της συνηµµένης στην παρούσα περίληψης του τεύχους της διακήρυξης: 

• για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, στις εφηµερίδες (δύο ηµερήσιες 

οικονοµικές ευρείας κυκλοφορίας, µία ηµερήσια τοπική και µία εβδοµαδιαία τοπική) και στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου www.espa.gr. Το κόστος της δηµοσίευσης στον ελληνικό και στον 

τοπικό και περιφερειακό τύπο θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της πράξης µε τίτλο: 

«Λειτουργικές δαπάνες Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης» και θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις του αριθµού 2011ΣΕ01920005 έργου της ΣΑΕ 019/2 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

• για κοινοποίηση στην κεντρική ένωση Επιµελητηρίων 

Γ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη καθορίζεται στο ποσό των 12.300.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι 10.000.000 € χωρίς ΦΠΑ.  

 Προβλέπεται δυνατότητα άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης έως του ποσού των 12.300.000 

€ (µε ΦΠΑ), ήτοι 10.000.000 € χωρίς ΦΠΑ, και συνολικού ποσού 24.600.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι 20.000.000 € χωρίς ΦΠΑ, εφόσον ασκηθεί το 

δικαίωµα προαίρεσης.  

∆. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

υποψηφίους δυνητικούς αναδόχους (Οικονοµικούς Φορείς) ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr µέχρι 22/1/2016,  και ώρα 15.00. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις των υποψηφίων καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των 
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διαδικασιών που ορίζονται στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) και στην Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) και όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

επισυναπτόµενο Τεύχος Πρόσκλησης.  

Ε. Η παρούσα διακήρυξη και το επισυναπτόµενο σε αυτήν Τεύχος Προδιαγραφών θα 

βρίσκονται αναρτηµένα και στην ιστοσελίδα http:// www.espa.gr  

ΣΤ. Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, που θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού. 

Η. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή την 28/01/2016,  και 

ώρα 13.00, µέσω των αρµόδιων, πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και διαδικασιών.  

  

 Ο Υφυπουργός 

 

 

 

             Αλ. Χαρίτσης 

 

 Υπογραφή Ηµεροµηνία 

Εισηγητής, Προϊστάµενος Μονάδας /    

Προϊσταµένη Υπηρεσίας   

Γενικός Γραµµατέας / Παν. Κορκολής   

 
 
 
 
 
 
 
 
Eσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείου Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (ηλεκτρονικά) 
2. Γραφείου Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (ηλεκτρονικά) 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ (ηλεκτρονικά) 
4. Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

για την πρόσληψη 

 

 

«Εξειδικευµένου Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου» 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού  

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης 

Ναυάρχου Νικοδήµου 11 και Βουλής, ΤΚ 10558 Αθήνα 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Υπηρεσίες κατηγορίας 12, CPC 867 

Ταξινόµηση κατά CPV: 71630000-3 και 71631400-4,  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 

12.300.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι 

10.000.000 € χωρίς ΦΠΑ, µε δυνατότητα άσκησης δικαιώµατος 

προαίρεσης έως του ποσού των 12.300.000 € (µε ΦΠΑ), ήτοι 

10.000.000 € χωρίς ΦΠΑ, και συνολικού ποσού 24.600.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%), ήτοι 20.000.000 € χωρίς 

ΦΠΑ.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από 

το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους ως υποέργο της Πράξης µε 

τίτλο «Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου» 

 Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε), 2015 ΣΑΕ0198 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Τριάντα έξι (36) µήνες 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
01/12/2015 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

12/01/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

22/01/2016 ώρα 15:00 

ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

σε ηλεκτρονική µορφή.  
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

28/01/2016 ώρα 13:00 

 

Συντοµογραφίες – γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΕ Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσηµο έντυπο όπου 

δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 

προκηρύξεις κ.λ.π, που έχουν νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη 

ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

Ε.Π. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΕΠ Τεχνική 

Υποστήριξη 

Εφαρµογής 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007 – 2013 

ΝΠ∆∆  Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου  

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα  

 

Ορισµοί ∆ιακήρυξης  
Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

 

Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού,  

Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ,  

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης , η οποία θα υπογράψει 

µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο υποψήφιος Ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή 

του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός 

τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες 

ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του 

διαγωνισµού του Έργου 

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ 

υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και 

περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις 

προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

Επίσηµη γλώσσα του 

∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης είναι η 

ελληνική. 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς και η Σύµβαση συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα.  
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Ορισµοί ∆ιακήρυξης  
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των 

διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα συνταχθούν στην 

ελληνική γλώσσα.  

Επιτροπή 

Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου 

(ΕΠΠΕ) 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου   

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου 

Προϋπολογισµός 
Έργου 

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την 

υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή 

µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του 

Έργου που θα επιλεγεί. 

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ). 

  

Πράξη Έργο ή οµάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική 

αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή µε ευθύνη 

της σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή 

περισσότερους δικαιούχους προκειµένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι του άξονα προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. 

Η απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα προσδιορίζει το έργο, τον Προϋπολογισµό που 

συγχρηµατοδοτείται, το αντικείµενο που πρέπει να 

εκτελεστεί, την προθεσµία εκτέλεσης, το χρονοδιάγραµµα, 

καθώς και τους γενικούς ή ειδικούς όρους εκτέλεσής του. 

Κάθε πράξη αποτελείται από συγκεκριµένο αριθµό υποέργων 

(συµβάσεων µέσω των οποίων εκτελείται). 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
και Ελέγχου (Σ∆Ε) 

Το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη διαχείριση και τον 

έλεγχο των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, οι οποίοι 

αποτυπώνονται σε Κανονισµούς, Νόµους, Προεδρικά 

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες.  
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A.  ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 

(ΕΥΣΣΑ) Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, 

Σχεδιασµού και Αξιολόγησης 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΣΣΑ 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Οικονοµίας,  Ανάπτυξης και 

Τουρισµού 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υπουργείο Οικονοµίας,  Ανάπτυξης και 

Τουρισµού  

Υπηρεσία Παρακολούθησης Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης 

 

A.1.2 Παρουσίαση της Αρχής Πιστοποίησης 
Με βάση την ΥΑ 69131/ΕΥΘΥ624/2015 (ΦΕΚ 1451/Β΄/10.7.2015) και ειδικότερα το 

άρθρο 3 αυτής , µε την οποία αναδιαρθρώθηκε η ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης βάσει του ν. 

4314/2014  η τελευταία  ορίζεται ως η αρµόδια υπηρεσία για θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία του Συµβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ).  

 

 

A.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

A.2.1 Πλαίσιο, περιβάλλον λειτουργίας και ανασκόπηση του Έργου του ΕΣΠΕΛ 

 

A.2.1.1 Η Ποιότητα στα ∆ηµόσια Έργα - Πρωτοβουλίες για τα Έργα Υποδοµής που 

συγχρηµατοδοτούνται και µε πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

 

1. Ο Έλεγχος Ποιότητας περιλαµβάνει, κατά βάση, τα εξής τρία βήµατα: 

- α. Τον καθορισµό νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (πρότυπα, κανονισµοί, 

οδηγίες κ.λπ.) καθώς και τεχνικών προδιαγραφών. 

- β. Τη σύγκριση των ελεγχόµενων/µετρούµενων χαρακτηριστικών του προϊόντος µε 

τα πρότυπα. 

- γ. Τις διορθωτικές ενέργειες σε περιπτώσεις αποκλίσεων. 

 

2. Στον κλάδο της κατασκευής Τεχνικών Έργων, η Ποιότητα απαιτεί συµµόρφωση του 

έργου "εφ' όρου ζωής" µε τις προκαθορισµένες απαιτήσεις της εκάστοτε Αναθέτουσας 

Αρχής. Οι απαιτήσεις αυτές κατά κανόνα αφορούν την αντοχή, την ανθεκτικότητα, την 

ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, τη συντηρησιµότητα (δυνατότητα και ελάχιστος χρόνος 

για ανάγκη συντήρησης), την αισθητική και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, 

δηλαδή το σύνολο των εξυπηρετήσεων που παρέχει στους χρήστες. Η πολιτική 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στον κλάδο των κατασκευών πρέπει να εφαρµόζεται 

µε δράσεις σε όλους τους τοµείς της παραγωγής των έργων: σχεδιασµό, δοµικά υλικά, 

επιδόσεις χρόνου και κόστους, περιβαλλοντική προστασία και ποιότητα ζωής, 

εξοικονόµηση πόρων, ενέργειας κ.λπ. 

3. Η έλλειψη ποιότητας στην κατασκευή, παρότι έχει ως κύρια αιτία την προσπάθεια 

µείωσης του κόστους, καταλήγει στο αντίθετο αποτέλεσµα επιβαρύνοντας σηµαντικά 

το κόστος του έργου. Τα έξοδα των αναγκαίων συντηρήσεων και επισκευών ενός 

κακότεχνου έργου συµβάλλουν ιδιαίτερα στην αύξηση της αρχικής δαπάνης, η διάρκεια 

ΑΔΑ: 75ΧΝ4653Ο7-Λ76



 

Σελίδα 9 από 97 
 - 9 - 

ζωής του έργου περιορίζεται, ενώ το ίδιο το έργο δεν ανταποκρίνεται στους όρους 

ασφάλειας και λειτουργικότητας των προδιαγραφών του. 

 

A.2.1.2 Περιβάλλον λειτουργίας και αντικείµενο των  υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Ο  Ε.Σ.Π.ΕΛ.  θεσµοθετήθηκε  µε το  Νόµο  2372/ 1996  (Φ.Ε.Κ.  Α' 29 /28.02.1996), 

όπως ισχύει, άρθρο «τέταρτο», παρ. 4. Με το νόµο αυτό ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. οφείλει να 

διενεργεί ελέγχους, πέρα και εκτός από εκείνους που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις για τα ∆ηµόσια Έργα. 

Τα θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (τρόπος διενέργειας των 

ελέγχων, υποχρεώσεις υπηρεσιών για παροχή στοιχείων και πληροφοριών στον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ., ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους κατασκευής και τις πηγές λήψης των 

υλικών, τρόπος αποκατάστασης διαπιστούµενων ελαττωµάτων, ποιοτικός 

χαρακτηρισµός των έργων κ.λπ.) ρυθµίζονται µε την Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας & Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων µε 

αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195, (Φ.Ε.Κ. 1539/Β/17.10.2003) όπως ισχύει. 

Οι ποιοτικοί έλεγχοι πρέπει να επιτρέπουν την κατάταξη των εξεταζόµενων έργων, µε 

βάση τα ευρήµατα σε µία από τις κατηγορίες ποιότητας σύµφωνα µε την 

προαναφερόµενη Κ.Υ.Α. π.χ.: 

i. Τις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε αιτιολογηµένη κρίση του, είτε δεν υπάρχουν 

καθόλου αστοχίες, είτε οι αστοχίες ή πληµµέλειες έχουν επουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή 

χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες στην όλη ποιότητα των εργασιών ή µπορεί εύκολα να 

αποκατασταθούν από τον ανάδοχο. 

ii. Τις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε αιτιολογηµένη κρίση του, οι αστοχίες ή 

πληµµέλειες είναι ουσιώδεις και εκτιµάται ότι δεν επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή 

και την στατική επάρκεια των κατασκευών και θα οδηγήσουν νωρίτερα τη συντήρηση. 

iii. Τις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε αιτιολογηµένη κρίση του, οι αστοχίες ή 

πληµµέλειες επιφέρουν ιδιαίτερα σοβαρές και µη ανατάξιµες επιπτώσεις στα έργα (σε 

ότι αφορά στην αντοχή και στη στατική τους επάρκεια) και εκτιµάται ότι θα 

απαιτήσουν καθαιρέσεις - ανακατασκευές. 

 

A.2.1.3 Τόπος Παροχής Υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

1. Η παροχή των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. γίνεται σε ∆ιαπιστευµένο Εργαστήριο 

Ελέγχου Ποιότητας που λειτουργεί υπό την ευθύνη του εντός της Ελληνικής 

Επικράτειας για τον εργαστηριακό  έλεγχο δειγµάτων, στα εργοτάξια και στον τόπο των 

προς έλεγχο έργων για τον έλεγχο των συµβάσεων (εργολαβιών) και επιµέρους 

εργασιών (κατά την υλοποίηση, ολοκλήρωση και ήδη παρεληφθεισών), στις µονάδες 

παραγωγής (εργοταξιακές ή/και εργοστασιακές) σκυροδέµατος και 

ασφαλτοσκυροδέµατος και στα εργοταξιακά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας. 

Εργαστηριακές δοκιµές που ενδεχοµένως απαιτηθούν και δεν περιλαµβάνονται στο 

πρόγραµµα πρότυπων εργαστηριακών δοκιµών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (Παράρτηµα 2), 

µπορούν να εκτελούνται και σε άλλα διαπιστευµένα εργαστήρια (και εκτός της 

Ελληνικής Επικράτειας) µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 

προσωρινή εγκατάσταση κάποιων από το προσωπικό του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στα γραφεία της 

Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης» όπου θα του διατεθεί επιπλωµένος χώρος 

γραφείων, τον οποίο ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να εξοπλίσει κατάλληλα µε όλα τα 

απαιτούµενα για την εύρυθµη λειτουργία του.  

3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική σύνδεση όλων των χώρων και 

εγκαταστάσεων που χρησιµοποιεί (εκτός των εργοταξίων και των έργων που 

επισκέπτεται), καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία µεταξύ του ιδίου, των γραφείων 
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της  Αναθέτουσας Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης» ή άλλων που η 

Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει. 

 

A.2.1.4 Αντικείµενο των υπηρεσιών (Έργο) του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

A.2.1.4.1 Γενικά  

1. Το αντικείµενο των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ., όπως αυτό περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. 

µε αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 6195 (Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003) όπως ισχύει, είναι η 

διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης της ποιότητας στα δηµόσια έργα 

που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 

συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

έλεγχοι του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασκούνται σε έργα υποδοµών, που εντάσσονται και 

χρηµατοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράµµατα τόσο της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2013, όσο και της προγραµµατικής περιόδου (2014- 2020). 

2. Επιπλέον, πέραν των έργων του ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ στο αντικείµενο του ελέγχου του 

ΕΣΠΕΛ δύνανται να περιλαµβάνονται: 

α. έργα που συγχρηµατοδοτούνται από τον ΕΟΧ (Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου) 

β. έργα του προγράµµατος CEF 2014-2020 (Πρόγραµµα Connecting Europe Facility) 

που χρηµατοδοτεί ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών (∆∆Μ), ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα 

Ενέργειας (∆∆Ε) και ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Τηλεπικοινωνιών (∆∆Τ) 

γ. έργα των προγραµµάτων TEN-T, Horizon 2020, Marco Polo.  

3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ελέγχει την εφαρµογή των όρων της σύµβασης κατασκευής (ποιοτικών 

και ποσοτικών), εξετάζοντας την τήρηση των εγκεκριµένων τευχών και σχεδίων, που τη 

συνοδεύουν ως αναπόσπαστα µέρη της, των ισχυόντων Κανονισµών καθώς και των 

ισχυουσών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών. 

4. Στο πλαίσιο αυτό ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. αναλαµβάνει, τις κατωτέρω συµβατικές υποχρεώσεις, 

σύµφωνα µε την ως άνω Κ.Υ.Α. : 

i. Εξετάζει το φάκελο των ποιοτικών ελέγχων του έργου που τυχόν διενεργήθηκαν 

από κρατικά ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια δηµοσίων έργων ή από το 

εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του αναδόχου, εφόσον αυτό προβλέπεται στη 

σύµβαση, και καταγράφει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το εάν οι ως άνω έλεγχοι 

είναι επαρκείς, προκειµένου να εξάγονται ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την 

απαιτούµενη ποιότητα κατασκευής των στοιχείων του έργου καθώς και εάν 

διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

ii. Εκτελεί ελεγκτικές εργασίες πεδίου, επιτόπου των έργων, διενεργεί τις 

αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές και ελέγχει δειγµατοληπτικά την ποιότητα τυχόν 

υλικών που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας "επί τόπου των έργων" ή σε 

αποθήκες του αναδόχου που έχουν δηλωθεί και εγκριθεί από την υπηρεσία ή στους 

χώρους παραγωγής τους (πηγές λήψης, εργοστάσια - θεµατοφυλακές). Επίσης µπορεί 

να ελέγχει δειγµατοληπτικά, υλικά ή σύνθετα υλικά που προσκοµίζονται στο 

εργοτάξιο ή στους χώρους κατασκευής και να διενεργεί, αν απαιτείται, 

δειγµατοληψίες από τα µέσα µεταφοράς τους, προκειµένου να διαπιστώσει το δόκιµο 

των υλικών αυτών ή την παρασκευή τους σύµφωνα µε την σε κάθε περίπτωση 

εγκεκριµένη σύνθεση. 

iii. ∆ιενεργεί επιθεωρήσεις ή και αξιολογήσεις των συστηµάτων ελέγχου ποιότητας 

των αναδόχων, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών, των καταγραφών 

αποτελεσµάτων,  του εξοπλισµού των εργαστηρίων και των υπηρεσιών δοκιµών. 

iv. Σε ειδικές περιπτώσεις µπορεί, µετά από εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, να 

διενεργεί ελέγχους και δοκιµές στον τόπο του έργου ή εκτός αυτού, καθώς και 

ελέγχους, δοκιµές και επιθεωρήσεις του διεξαγόµενου από προµηθευτές ελέγχου 
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ποιότητας παράλληλα µε τους επί  τόπου  πρότυπους συµβατικούς ελέγχους 

επαλήθευσης (περιλαµβανοµένης της εφαρµογής τους και στις εκτός του χώρου 

εκτέλεσης του έργου  κατασκευές) στους ακόλουθους, ενδεικτικά, τοµείς: 

 

- Σιδηροκατασκευές, επαλήθευση συγκολλήσεων 

- Προστατευτικές επιστρώσεις 

- Προκατασκευασµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα 

- Εξοπλισµοί Η/Μ, εφέδρανα γεφυρών και παραγωγή των στοιχείων τους. 

- Συστήµατα ελέγχου ή/και τηλεχειρισµού 

- Έλεγχο λειτουργικότητας έργου ή υποσυστηµάτων αυτού 

 

v. ∆ιενεργεί δειγµατοληπτικούς ποσοτικούς ελέγχους, που αφορούν στην ανά 

φυσική µονάδα εργασίας περιεκτικότητα των υλικών και στις σύµφωνα µε τη 

σύµβαση του έργου, διαστάσεις της έτοιµης εργασίας. Ο ποσοτικός έλεγχος αφορά 

στις αντίστοιχες εργασίες πεδίου  και δειγµατοληψίες που διενεργεί ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

5. Ειδικότερα σε κάθε ελεγχόµενο έργο στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, 

λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω περιγραφόµενο αντικείµενο οι υπηρεσίες του ΕΣΠΕΛ, 

αφορούν σε: 

Α. Εργασίες πεδίου που διεξάγονται στο τόπο του έργου ή στο εργοτάξιο του έργου ή 

στα µέσα µεταφοράς των υλικών ή στους χώρους αποθήκευσης ή στους χώρους 

παραγωγής και προµήθειας των υλικών (εργοστάσια / µονάδες παραγωγής / πηγές 

λήψης), µε σκοπό: 

- την εξέταση του φακέλου των ποιοτικών ελέγχων του έργου, 

- την επιθεώρηση ή αξιολόγηση των συστηµάτων ελέγχου ποιότητας του αναδόχου, 

- τη λήψη δειγµάτων υλικών που εισκοµίστηκαν επιτόπου του έργου ή σε αποθήκες 

του αναδόχου ή στα µέσα µεταφοράς των υλικών για την εκτέλεση σχετικών 

εργαστηριακών δοκιµών, 

- τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ποσοτικών ελέγχων του έργου, 

- τη διενέργεια ελέγχων, δοκιµών και επιθεωρήσεων του ποιοτικού ελέγχου που 

διεξάγεται από τους προµηθευτές υλικών του έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. εκτελεί ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

(α) Μακροσκοπικό / οπτικό έλεγχο όλων των τµηµάτων και εργασιών της κατασκευής 

(στα οποία υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και παρατήρησης) σε σχέση µε την 

πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του υπό έλεγχο έργου. 

(β) Αποτύπωση των τυχόν ελαττωµάτων (αστοχιών ή πληµµελειών) του έργου µε 

ακριβή καταγραφή των θέσεων όπου αυτά παρατηρούνται καθώς και της πιστοποίησης 

(ή µη) αυτών από την επιβλέπουσα υπηρεσία του ελεγχόµενου έργου. 

(γ) Επιθεώρηση των διαδικασιών / συστήµατος ελέγχου ποιότητας του αναδόχου (όπου 

τέτοιο σύστηµα επιβάλλεται από τη σύµβαση του έργου). 

(δ) Εξέταση και αξιολόγηση των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο έργο από κρατικά 

ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια δηµοσίων έργων. 

(ε) Επιθεώρηση και αξιολόγηση του εξοπλισµού των εργαστηρίων και των υπηρεσιών 

δοκιµών ελέγχου ποιότητας του έργου, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών, των 

καταγραφών, των αποτελεσµάτων, των µεθόδων δοκιµών και µετρήσεων και του 

προσωπικού τους. 

(στ) Εκτέλεση δειγµατοληψιών και επιτόπου δοκιµών και µετρήσεων επιτόπου του 

έργου ή στο εργοτάξιο ή στους χώρους αποθήκευσης ή στα µέσα µεταφοράς ή στους 

χώρους παραγωγής και προµήθειας των υλικών. 

(ζ) Έλεγχο ποσοτήτων υλικών και έτοιµων εργασιών. 
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Β. Πρότυπες εργαστηριακές δοκιµές σε ∆ιαπιστευµένο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας 

(εις το εξής: "Εργαστήριο"), το οποίο διατίθεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 5 της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195 όπως 

ισχύει, µε βάση τεκµηριωµένο σύστηµα ποιότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 17025 ή άλλου ισοδύναµου, σε ισχύ, διεθνούς προτύπου και µε την 

αδήριτη υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της παρούσας και των 

Παραρτηµάτων της. Το Εργαστήριο αυτό πρέπει να διαθέτει σε όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. διακρίβωση και βαθµονόµηση για όλες τις δραστηριότητες 

που αναφέρονται στους συµβατικούς ελέγχους επαλήθευσης που διενεργεί. 

 

6. Σε σχέση, ιδίως, µε την άσκηση των δειγµατοληπτικών ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ., οι 

δραστηριότητες του µπορεί να επεκτείνονται - εφόσον κρίνεται απαραίτητο - και στους 

συµβατικά προβλεπόµενους υπεργολάβους και στους προµηθευτές των αναδόχων των 

υπό έλεγχο έργων. 

 

7. Στις υποχρεώσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ. περιλαµβάνονται επίσης, σύµφωνα µε την 

προαναφερόµενη Κ.Υ.Α. οι ακόλουθες δράσεις: 

i. Η διενέργεια από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. επανελέγχου (ή επανελέγχων) σε αρχικά ελεγµένο 

έργο για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των φορέων κατασκευής και του 

αναδόχου στις συστάσεις των Τεχνικών Αναφορών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για το έργο αυτό. 

Οι επανέλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό την επιβεβαίωση της αποκατάστασης των 

διαπιστωµένων (από προηγούµενους ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ή άλλες διαδικασίες) 

ελαττωµάτων. 

ii. Η διενέργεια από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. λεπτοµερούς επανελέγχου επαλήθευσης της 

ποιότητας στο σύνολο του έργου, σε περιπτώσεις που ο ανάδοχος ελεγµένου έργου 

ασκεί διοικητικές προσφυγές - αναφορές, µετά από σχετική εντολή της 

Αναθέτουσας Αρχής του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

iii. Η ενώπιον των δικαστηρίων παρουσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. εκπροσωπούµενου από 

στέλεχος της Οµάδας ∆ιοίκησης του (όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ανάδοχος έργου ασκήσει τις νόµιµα επιτρεπόµενες διαφωνίες του σε 

αποτελέσµατα των ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ., σύµφωνα µε τα άρθρα 76 του Ν. 

3669/2008 και 60 του Ν. 3669/2008, όπως εκάστοτε ισχύουν), καθώς και η 

υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής  σε περιπτώσεις διαιτησίας ή δικαστικής 

έρευνας. 

iv. Η σύνταξη πρότασης από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. σχετικά µε τους κατάλληλους ελέγχους 

που πρέπει να διενεργηθούν σε έργο, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι 

κάποιοι συµβατικοί ποιοτικοί όροι είναι ελλιπείς ή αόριστοι. Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι έλεγχοι του Ε.Σ.Π.ΕΛ. διενεργούνται µε τους όρους που καθορίζονται µε 

σχετική απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής του φορέα κατασκευής του 

ελεγχόµενου έργου, η οποία θα λαµβάνει υπόψη και την προαναφερόµενη σχετική 

πρόταση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. σύµφωνα µε την µε την Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195 

(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003) όπως ισχύει. 

 

A.2.1.4.2 Αριθµός και κατανοµή των ελέγχων  
1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. προβλέπεται να διενεργήσει στη διάρκεια της σύµβασής του 2.500 

ελέγχους δηµοσίων έργων.  

2. Ο  Ε.Σ.Π.ΕΛ. ελέγχει αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνόλου των περαιωµένων και 

υπό εκτέλεση έργων, µε κριτήρια επιλογής: το είδος, το µέγεθος, την κατηγορία, τη 

σηµασία ή τη σπουδαιότητα του έργου, τη φάση κατασκευής του, τη γεωγραφική 

κατανοµή και τους φορείς που εκτελούν τα έργα. 
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3. Οι λεπτοµέρειες και οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στην εκτέλεση των εργασιών 

του Ε.Σ.Π.ΕΛ. αποτελούν αντικείµενο που θα εξεταστεί και συµφωνηθεί µε την 

Αναθέτουσας Αρχή κατά τα στάδια σύνταξης και έγκρισης της προβλεπόµενης από την 

παρούσα Γενικής Οργανωτικής Μελέτης (Γ.Ο.Μ.). Επίσης, τα προγράµµατα 

δειγµατοληψιών επιτόπου των έργων και τα αντίστοιχα προγράµµατα εργαστηριακών 

δοκιµών θα συµφωνηθούν  µεταξύ της  Αναθέτουσας Αρχής και  του Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε 

βάση τις ακόλουθες αρχές και προτεραιότητες: 

i. Μεγιστοποίηση του πλήθους των έργων (ήτοι συµβάσεων κατασκευής - 

εργολαβιών) που θα ελεγχθούν δειγµατοληπτικά. 

ii. Εκτέλεση σε κάθε έλεγχο έργου, εργασιών που καλύπτουν τη µέγιστη δυνατή 

έκταση του σχετικού Πρότυπου Προγράµµατος (βλ. Παράρτηµα 1).  

iii. Εκτέλεση σε κάθε έλεγχο έργου, των ως άνω εργασιών σε ποσότητα και κατανοµή 

που να καλύπτει τη µέγιστη δυνατή διάρκεια κατασκευής του έργου (εργολαβίας). 

iv. Εκτέλεση εργασιών και παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τις σύγχρονες 

απαιτήσεις περί διαχείρισης ποιότητας- ολικής ποιότητας – διαχείρισης έργων. 

 

A.2.1.4.3 Υποχρεώσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

1. Οι δραστηριότητες του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για την επαλήθευση των ελέγχων ποιότητας σε 

κάθε έλεγχο ή επανέλεγχο έργου που διενεργεί περιλαµβάνουν τα εξής κύρια στοιχεία: 

i. ∆ιαχείριση των εργασιών πεδίου. 

ii. ∆ιαχείριση του Εργαστηρίου για την εκτέλεση των δοκιµών και αναλύσεων στα 

δείγµατα υλικών που συγκεντρώνονται κατά τις εργασίες πεδίου. 

iii. Σύνταξη των Παραδοτέων. 

 

2. Ο  Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει την υποχρέωση να διαθέτει και να λειτουργεί διαπιστευµένο 

Εργαστήριο µε βάση τεκµηριωµένο σύστηµα ποιότητας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του  προτύπου  ISO 17025 ή άλλου ισοδύναµου, σε ισχύ, διεθνούς προτύπου και µε την 

αδήριτη υποχρέωση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της παρούσας και των  

Παραρτηµάτων της. Το εργαστήριο αυτό πρέπει να διαθέτει δυνατότητα διακρίβωσης 

και βαθµονόµησης για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται   στους   συµβατικούς   

ελέγχους επαλήθευσης που διενεργεί.  

3. Το αντικείµενο των δοκιµών και των απαιτούµενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου 

αναφέρεται στο Παράρτηµα 2. Στοιχεία σχετικά µε το πρόγραµµα διακρίβωσης που 

µπορεί να εφαρµοστεί στον εξοπλισµό του Εργαστηρίου, παρουσιάζεται στο 

Παράρτηµα 3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα εξασφαλίσει σύστηµα διακρίβωσης, το οποίο θα 

διασφαλίζει πάντοτε ότι οι µετρήσεις του εξοπλισµού του είναι ιχνηλατήσιµες σε 

κατάλληλα πρότυπα αναφοράς. 

4. Επίσης ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 

i. Οι δειγµατοληψίες και οι επιτόπου δοκιµές εκτελούνται σωστά, µε βάση τα 

εφαρµοζόµενα πρότυπα, οι θέσεις  δειγµατοληψίας κατανέµονται τυχαία ή 

συστηµατικά στην περιοχή ενδιαφέροντος και οι δειγµατοληψίες είναι 

αντιπροσωπευτικές των ενσωµατωµένων (ή προς ενσωµάτωση) υλικών στην 

κατασκευή. 

ii. Τα δείγµατα υλικών προφυλάσσονται και συντηρούνται σε ειδικά 

διαµορφωµένους χώρους και συνθήκες περιβάλλοντος, ανάλογα µε τον τύπο του 

υλικού και του δείγµατος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων. 

iii. Οι µέθοδοι δοκιµών και µετρήσεων είναι κατάλληλες και ικανές, και είναι 

γνωστές όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την αβεβαιότητα των µετρήσεων που 

εκτελούνται. 
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5. Τα αντικείµενα των πρότυπων δοκιµών του Εργαστηρίου και των πρότυπων δοκιµών 

πεδίου, καθώς και το πρόγραµµα εφαρµογής τους στα ελεγχόµενα έργα, ανάλογα µε το 

είδος και τη φάση κατασκευής τους, θα προταθεί από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στη Γενική 

Οργανωτική Μελέτη που θα συντάξει και θα εγκριθεί από την  Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6. Εάν κατά την υλοποίηση της σύµβασης απαιτηθούν νέες δοκιµές, θέµατα 

αντικειµένου, µεθοδολογίας υλοποίησης και οι σχετικές προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες 

διενέργειας αυτών, περιλαµβανοµένης και της διαδικασίας κοστολόγησης τους, θα 

προσδιορίζονται στη Γενική Οργανωτική Μελέτη (ΓΟΜ) και θα συµφωνούνται κατόπιν 

αιτιολογηµένης εισήγησης του αναδόχου και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή 

(εφεξής ΑΑ). Σε ότι αφορά την κοστολόγηση των νέων δοκιµών, αυτή θα υπολογίζεται 

λαµβανοµένων υπόψη: α) των τιµών της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου σε ότι 

αφορά τον υπολογισµό της αµοιβής του στελέχους ή της οµάδας στελεχών που θα 

απασχοληθούν στην υλοποίηση της νέας δοκιµής και β) των τρεχουσών τιµών της 

αγοράς σε ότι αφορά την προµήθεια ή µίσθωση τυχόν επιπρόσθετου απαιτούµενου 

εξοπλισµού για την υλοποίηση της νέας δοκιµής.  

 

7. Οι υποχρεώσεις  του Ε.Σ.Π.ΕΛ. σχετικά µε το προσωπικό του αναφέρονται στην 

ενότητα Α.2.1.8 της παρούσης. 

 

8. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα οργανώσει και εφαρµόσει ολοκληρωµένο σύστηµα διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, το οποίο θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του και 

τις παραµέτρους λειτουργίας του (οργάνωση, υπευθυνότητα, αξιολόγηση και 

εκπαίδευση προσωπικού, περιβάλλον εργασίας, κριτήρια λειτουργίας, µη αναµενόµενα 

γεγονότα/ µη συµµορφώσεις, διαχείριση εγγράφων, έλεγχος των απαιτούµενων 

διορθωτικών ενεργειών κλπ.). 

 

9. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την  Αναθέτουσα Αρχή για το 

χρόνο και τον τόπο της διαπίστευσης του Εργαστηρίου.  Επίσης, οφείλει να υποβάλει 

στην  Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων αυτών, το 

αργότερο δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή τους από τον αντίστοιχο 

Φορέα ∆ιαπίστευσης. 

 

10. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποβάλλει τακτικά στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτές Τεχνικές 

Αναφορές και  Εκθέσεις (παραδοτέα του έργου του), σχετικά µε τις δραστηριότητες του 

και τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργεί, καθώς και στατιστικές περιλήψεις και 

αξιολογήσεις των αποτελεσµάτων,  όπως αναλυτικά  αναφέρεται  στο κεφάλαιο A.2.1.5 

- Παραδοτέα του Έργου της παρούσας Προκήρυξης. 

 

11. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να καλύψει µε το έργο του το σύνολο της Ελληνικής  

Επικράτειας. 

 

12. Ο Ανάδοχος (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) καθώς και, σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε µέλος αυτής 

(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) και κάθε µέλος της οµάδας διοίκησης και έργου δεν θα 

διατηρεί από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και κατά την διάρκεια εκτέλεσης της, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, οποιαδήποτε σχέση ή και 

συνεργασία µε εργολήπτες κατασκευαστές δηµοσίων έργων ή/και µε φορείς 

υλοποίησης δηµοσίων έργων στην Ελληνική Επικράτεια. Σε διαφορετική περίπτωση η 

Αναθέτουσα Αρχή  καταγγέλλει τη σύµβαση. 
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A.2.1.4.4 Επιλογή έργων/συµβάσεων προς επιθεώρηση -Προγραµµατισµός 

επισκέψεων – Περιορισµοί  
1. Ο καθορισµός των έργων που υπόκεινται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο γίνεται 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και κυρίως µε την Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 

6195(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003), όπως ισχύει. 

2. Ειδικότερα, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταρτίζει, ανά τρίµηνο, πρόγραµµα ελέγχων το οποίο 

υποβάλλεται και εγκρίνεται στο σύνολο του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

3. Για την κατάρτιση του προγράµµατος ελέγχων, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. µεριµνά ώστε το 

πρόγραµµα αυτό να καλύπτει: 

i. Έργα (ήτοι: αντικείµενα σε συµβάσεις κατασκευής) που καλύπτουν όλη την 

κλίµακα µεγέθους και κοινωνικής σπουδαιότητας: έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Περιφερειακά έργα, ∆ιαπεριφερειακά και Εθνικά έργα.  

ii. Έργα που χωροθετούνται στο σύνολο των διοικητικών Περιφερειών της χώρας. 

iii. Έργα  που  βρίσκονται σε διάφορες φάσεις κατασκευής,  µε την προϋπόθεση ότι 

κατά τον έλεγχο υπάρχουν έτοιµες εργασίες για τη διεξαγωγή του ελέγχου και τα 

στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι επαρκή για την κατάταξη του έργου στις 

κατηγορίες της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 6195(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003), 

όπως ισχύει. 

iv. Έργα που σταδιακά (στη διάρκεια της σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ.) θα καλύπτουν 

όσο το δυνατό µεγαλύτερο πλήθος φορέων κατασκευής.  

v. Έργα όλων των κατηγοριών, σε σχέση µε το είδος του φυσικού τους αντικειµένου     

(κτιριακά, µεταφορών, υδραυλικά, λιµενικά,  περιβαλλοντικά κ.λπ.). 

4. Η   υποβολή   από   τον   Ε.Σ.Π.ΕΛ.   των  τριµηνιαίων   προγραµµάτων ελέγχων 

στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση από τους συναρµόδιους Υπουργούς πρέπει να 

γίνεται το αργότερο σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την έναρξη 

υλοποίησης (εκτέλεση εργασιών πεδίου) του προγράµµατος αυτού. Η  Αναθέτουσα 

Αρχή θα παρέχει εγκαίρως και σε τακτική βάση στον  Ε.Σ.Π.ΕΛ. ενηµερωµένα στοιχεία 

από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.), που λειτουργεί για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και 

έργων. Τα στοιχεία αυτά θα παρέχουν στον Ε.Σ.Π.ΕΛ. τις απαραίτητες πληροφορίες για 

τη σύνταξη εκ µέρους του, των τριµηνιαίων προγραµµάτων ελέγχων.  

5. Με  απόφαση του/ων αρµοδίου/ίων Υπουργού/ών, ορίζεται η διενέργεια ελέγχου από 

τον Ε.Σ.Π.ΕΛ.  και σε άλλα έργα, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται   στο  πρόγραµµα  

το  οποίο  αυτός  συντάσσει   και υποβάλλει. 

6. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ., µε βάση το εγκεκριµένο τριµηνιαίο πρόγραµµα ελέγχων, καταρτίζει  

µηνιαία    προγράµµατα  εργασιών πεδίου, στα οποία αναφέρονται τα προς έλεγχο έργα 

(τίτλος και κωδικός έργου) σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα χωριστά, οι 

προβλεπόµενες ηµεροµηνίες διενέργειας των εργασιών πεδίου σε κάθε έργο, καθώς και 

οι Οµάδες Εργασιών Πεδίου που προβλέπεται να διενεργήσουν τις εργασίες σε κάθε 

έργο. Τα µηνιαία προγράµµατα εργασιών πεδίου υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

το αργότερο δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την έναρξη της εφαρµογής τους. 

7. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να τηρεί πιστά τα µηνιαία προγράµµατα εργασιών  

λαµβάνοντας υπόψη τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα 

γνωστοποιούνται έγκαιρα από έκαστο των συµβαλλοµένων. Σε περιπτώσεις που 

απαιτείται τροποποίηση κατά την εκτέλεση µηνιαίου προγράµµατος, πρέπει αυτή να 

ρυθµίζεται ώστε να προκαλεί τις ελάχιστες κατά το δυνατόν επιπτώσεις (µεταβολές) 

στο µηνιαίο   πρόγραµµα. Για  τις  τυχόν τροποποιήσεις του µηνιαίου προγράµµατος ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. οφείλει να αιτείται προφορικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά τη σχετική έγκριση 

από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από σχετική 
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αναλυτική αιτιολόγηση της ζητούµενης τροποποίησης. Η τροποποίηση πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

8. Κατά το πρώτο δεκαήµερο έκαστου ηµερολογιακού µήνα, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται   

να αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το πλήρες πρόγραµµα εργασιών πεδίου του 

προηγούµενου µήνα, όπως αυτό υλοποιήθηκε. Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να 

περιλαµβάνει για κάθε έργο, τα στοιχεία επιθεωρήσεων και ελεγκτικών εργασιών 

πεδίου τα οποία εκτελέστηκαν, καθώς και το ενδεικτικό προβλεπόµενο πρόγραµµα 

εργαστηριακών δοκιµών.  

 

A.2.1.4.5 Αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών επαλήθευσης των Ελέγχων 

Ποιότητας  
 

Πριν από την αναχώρηση της από το υπό έλεγχο έργο ή από τους χώρους του 

εργοταξίου, η αρµόδια Οµάδα Εργασιών Πεδίου υποχρεούται να αποκαταστήσει 

πλήρως και σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µε κατάλληλα υλικά και δόκιµη µέθοδο, τα 

σηµεία στα οποία διενήργησε δειγµατοληψίες. 

 

A.2.1.4.6 ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι επαλήθευσης της ποιότητας έργου 

 

1. Τα είδη και η συχνότητα των ελέγχων συναρτώνται προς τις συµβατικές απαιτήσεις 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου έργου. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διενεργεί ελέγχους 

σύµφωνα µε τους ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους της σύµβασης του έργου, τα 

εγκεκριµένα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν καθώς και τους εγκεκριµένους 

Εθνικούς Κανονισµούς και Πρότυπες Εθνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται σε 

αυτήν. Σκοπός των ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι η επαλήθευση των ελέγχων ποιότητας 

που έχουν ήδη διεξαχθεί στο έργο και η διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις 

απαιτήσεις της σύµβασης. 

2. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώνει αν ελέγχθηκε η ποιότητα ενός έργου (κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής του), σύµφωνα µε όλες ή µερικές από τις ακόλουθες διαδικασίες: 

i. Επιθεώρηση των προγραµµάτων ποιότητας και των διαδικασιών ελέγχου 

ποιότητας του αναδόχου. 

ii. Έλεγχος του συστήµατος ποιότητας, των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και των 

τηρουµένων αρχείων µε τα καταγεγραµµένα στοιχεία του αναδόχου. 

iii. Έλεγχος του συστήµατος ποιότητας, των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και των 

τηρουµένων αρχείων µε τα καταγεγραµµένα στοιχεία του Φορέα Κατασκευής του  

έργου ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν Εργαστηρίου. 

iv. Επικύρωση του εξοπλισµού δοκιµών και επιθεωρήσεων που χρησιµοποιεί ο 

ανάδοχος. 

v. Επαλήθευση ότι οι προκαθορισµένες διαδικασίες δειγµατοληψίας υλικών και 

εκτέλεσης δοκιµών έχουν εφαρµοσθεί από το κατάλληλο εξουσιοδοτηµένο 

προσωπικό. 

vi. Λήψη ανεξάρτητων δειγµάτων προς έλεγχο, από στοιχεία της κατασκευής που 

έχουν εκτελεστεί ή είναι υπό εκτέλεση και τα οποία µπορεί να αξιολογηθούν µε 

όλα ή µερικά από τα ακόλουθα κριτήρια: 

• ∆οκιµές στο Εργαστήριο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

• Έλεγχος συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του έργου. 

• Έλεγχος τήρησης των νοµοθετικών απαιτήσεων. 

• Στατιστική σύγκριση και επικύρωση ότι τα αποτελέσµατα ελέγχου ποιότητας 

του αναδόχου είναι συγκρίσιµα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις 

δοκιµές στο Εργαστήριο του Ε.Σ.Π.ΕΛ.. 
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3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. διενεργεί ανεξάρτητες επιθεωρήσεις των υπό κατασκευή ή 

ολοκληρωµένων στοιχείων του έργου και αξιολόγηση των ευρηµάτων µε παράλληλη 

σύγκριση τους µε προδιαγραφές / συµβατικά τεύχη / σχέδια του έργου. 

4. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. επαληθεύει, µετά από έλεγχο των αρχείων του αναδόχου ή του Φορέα 

Κατασκευής, ότι έγιναν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση 

των µη συµµορφώσεων. 

5. Ανάλογες διαδικασίες είναι δυνατόν να εφαρµοστούν για ότι κατασκευάζεται εκτός 

του χώρου εκτέλεσης του έργου καθώς και για ότι κατασκευάζεται µε συµβατική 

υπεργολαβία ή σε χώρους παραγωγής. 

 

A.2.1.4.7 Προγράµµατα εργαστηριακών και επιτόπου δοκιµών  
 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσει τα προγράµµατα πρότυπων 

εργαστηριακών δοκιµών σε διαπιστευµένο εργαστήριο και τα προγράµµατα πρότυπων 

δοκιµών πεδίου διαθέτοντας εκπαιδευµένο προσωπικό και διακριβωµένο εξοπλισµό. 

2. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι υπεύθυνος για τον δειγµατοληπτικό έλεγχο αντιπροσωπευτικού 

αριθµού έργων διαφορετικού τύπου. Η επαλήθευση της συµµόρφωσης πρέπει να 

γίνεται σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές κάθε σύµβασης. Οι συµβατικές 

προδιαγραφές είναι πολλές και είναι δυνατόν να παραπέµπουν σε πρότυπα διαφόρων 

χωρών όπως: Ευρωπαϊκά, Ελληνικά, Βρετανικά, Γερµανικά, Η.Π.Α, κ.λπ. Σαν συνέπεια 

των ανωτέρω, τα προγράµµατα δοκιµών που παρατίθενται στους Πίνακες των 

παραρτηµάτων 1 και 2, δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρότυπα αλλά περιγράφουν 

οµάδες δοκιµών. Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να αναζητήσουν και να εκτιµήσουν, 

κυρίως µέσα από τους ισχύοντες Κοινοτικούς και Ελληνικούς Κανονισµούς και 

Προδιαγραφές, τα πιθανά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να εφαρµόσουν και να 

περιλάβουν την δυνατότητα ελέγχου των συµβατικών προδιαγραφών µε βάση τα 

πρότυπα αυτά και τον ανάλογο εξοπλισµό και κόστος στις προσφορές τους. 

3. Οι δοκιµές που περιλαµβάνονται στον Πίνακα.2.1 του Παραρτήµατος 2, είναι 

"εργαστηριακές δοκιµές" που πρέπει να εκτελούνται στο Εργαστήριο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Πρόσθετες δοκιµές, όπου κατά περίπτωση απαιτούνται, µπορούν να εκτελούνται και σε 

άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και µε 

την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να 

υποδείξουν στις προσφορές τους αναλυτικά πώς θα εκτελούνται οι τυχόν πρόσθετες 

αναγκαίες δοκιµές. 

4. Οι δοκιµές πού περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1.2 του Παραρτήµατος 1, είναι 

"δοκιµές πεδίου" που εκτελούνται από τις Οµάδες Εργασιών Πεδίου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

5. Είναι δυνατόν ορισµένες "εργαστηριακές δοκιµές" ή "δοκιµές πεδίου" να απαιτηθούν 

δυνητικά. Αυτό σηµαίνει ότι ανάλογα µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και των 

προδιαγραφών ενός έργου, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να επιλέγει τις "εργαστηριακές δοκιµές" 

ή τις "δοκιµές πεδίου" µε τέτοιο τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από 

αυτές να µπορούν να συγκριθούν και στη συνέχεια να αξιολογηθούν έναντι των 

απαιτήσεων του συγκεκριµένου έργου. Είναι  πιθανόν µερικές "εργαστηριακές δοκιµές" 

ή "δοκιµές πεδίου" να  µην εκτελεσθούν καθόλου στη διάρκεια της Σύµβασης του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. εξαιτίας της µη ύπαρξης αντίστοιχων συµβατικών απαιτήσεων στα υπό 

έλεγχο έργα.  

6. Παρ' όλα αυτά οι διαγωνιζόµενοι θα δώσουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες πού 

αναφέρονται στους Πίνακες 1.2 του Παραρτήµατος 1 και 2.1 του Παραρτήµατος 2, 

χρησιµοποιώντας τους αντίστοιχους πίνακες του παραρτήµατος 5,  

7.Το πρόθεµα σε κάθε κωδικό αριθµό δοκιµής στους Πίνακες του κεφαλαίου Α.6 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της παρούσης καθώς επίσης και στους πίνακες του 
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Παραρτήµατος 5, αντιπροσωπεύει τον συγκεκριµένο τύπο υλικού π.χ ΑG για αδρανή, 

S0 για εδαφικά υλικά κλπ. Οι αναφερόµενοι κωδικοί ταυτοποίησης χρησιµοποιούνται 

και στο Παράρτηµα 6 για την τιµολόγηση των υπηρεσιών από τους διαγωνιζόµενους. 

 

A.2.1.4.8 Προγράµµατα Ελέγχου Ποσοτήτων 
 

1. Οι καταµετρήσεις για τον έλεγχο των ποσοτήτων και οι έλεγχοι των ποσοτήτων 

διεξάγονται, ως αναπόσπαστο µέρος των επισκέψεων επαλήθευσης του ελέγχου 

ποιότητας. ∆ιενεργείται επαλήθευση της συµµόρφωσης των ποσοτήτων των στοιχείων 

κατασκευής ως προς τις απαιτήσεις της σύµβασης και της νοµοθεσίας, µε βάση την 

τελευταία πιστοποίηση, αν το έργο είναι σε εξέλιξη. 

2. Κατάλογοι των πιθανών ελέγχων ποσοτήτων περιλαµβάνονται στους Πίνακες 1.1 και 

1.2 του Παραρτήµατος 1. Η συχνότητα και το είδος των εργασιών εξαρτώνται από τα 

χαρακτηριστικά κάθε έργου. Οι λεπτοµέρειες εξετάζονται και συµφωνούνται κάθε 

φορά µετά από διαβούλευση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε την Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνοντας 

υπόψη τα προκαθορισµένα κατώτερα όρια (Παράρτηµα 6, Πίνακας 6.1). 

 

A.2.1.4.9 Επιθεώρηση του συστήµατος ποιότητας και των διαδικασιών ελέγχου 

ποιότητας έργου 

 

Σε περιπτώσεις που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. κρίνει ότι για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης 

απαιτούνται στοιχεία τα οποία δεν είναι διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης 

τότε µπορεί να ζητήσει να του αποσταλούν στο Εργαστήριο, την επόµενη εργάσιµη 

µετά το πέρας της επιθεώρησης του. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πληρέστερη και 

αντικειµενικότερη η εικόνα που θα αποκτήσει για το υπό έλεγχο έργο και άρα η κρίση 

του θα βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. 

 

A.2.1.4.10 Επιθεώρηση µονάδων παραγωγής υλικών 
 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δύναται να επιθεωρήσει τις µονάδες παραγωγής σκυροδέµατος και 

ασφαλτοσκυροδέµατος που προµηθεύουν µε υλικά τα προς επιθεώρηση έργα. Οι 

µονάδες παραγωγής των υλικών είναι δυνατόν να είναι εγκατεστηµένες επί τόπου των 

έργων ή και να βρίσκονται σε απόσταση από αυτά. 

2. Η  επιθεώρηση  τέτοιων  µονάδων  περιλαµβάνει  ενδεικτικά   και  όχι περιοριστικά 

τα παρακάτω στοιχεία: 

• Επιθεώρηση υλικών (αποθήκευση, αναγνώριση, µεταφορά, κλπ.).  

• Έλεγχος ύπαρξης βαθµονοµηµένων ζυγών και ογκοµετρητών. 

• Επιθεώρηση διαδικασίας παραγωγής σκυροδέµατος / ασφαλτοσκυροδέµατος 

(εγκεκριµένες συνθέσεις, οδηγίες ανάµιξης, αυτόµατη καταγραφή παραγόµενου 

αναµίγµατος). 

• Επιθεώρηση εκφόρτωσης και µεταφοράς του τελικού προϊόντος. 

Επανέλεγχος της ίδιας µονάδας παραγωγής υλικών δεν θα πραγµατοποιείται πριν την 

παρέλευση τριµήνου από την προηγούµενη επιθεώρηση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

 

A.2.1.4.11 ∆ιενέργεια επανελέγχων  
 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. µπορεί να ασκεί επανέλεγχους σε ήδη ελεγχθέν έργο και σε ήδη 

ελεγχθείσα από αυτόν σύµβαση. Σκοπός των επανελέγχων, σε έργο µε διαπιστωµένα 

ελαττώµατα, είναι (σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. µε αρ.64517/  Ε.Υ.Σ.  6195(Φ.Ε.Κ.   Β'/  

1539/  17.10.2003,  όπως ισχύει),  ο έλεγχος συµµόρφωσης του  φορέα  κατασκευής / 
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αναδόχου  µε τα ευρήµατα προηγουµένων ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ., όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί στις σχετικές Τεχνικές Αναφορές του, προς επιβεβαίωση της 

αποκατάστασης των ελαττωµάτων που είχαν διαπιστωθεί. Κατά τον επανέλεγχο µπορεί, 

εκτός των προαναφερόµενων διαπιστώσεων, να γίνεται και έλεγχος των 

υλικών/εργασιών στο σύνολο του έργου µε ιδιαίτερη έµφαση  στα   υλικά /εργασίες που 

προστέθηκαν/πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από τον 

προηγούµενο έλεγχο. 

2. Οι προτεινόµενοι από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. επανέλεγχοι περιλαµβάνονται χωριστά στο 

τριµηνιαίο πρόγραµµα ελέγχων που καταρτίζει ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. Εκτός των έργων που 

περιλαµβάνονται στο τριµηνιαίο πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει 

εντολή διενέργειας επανελέγχων και σε άλλα έργα, για τα οποία υπάρχουν οι 

βεβαιώσεις αποκατάστασης ελαττωµάτων, οι οποίες προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. µε αρ. 

64517/ Ε.Υ.Σ. 6195(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003), όπως ισχύει. 

 

A.2.1.4.12 Παρουσία της  Αναθέτουσας Αρχής στις εγκαταστάσεις. 
 

1. Τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πιστοποίησης» της  Αναθέτουσας Αρχής, 

τα οποία στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους εµπλέκονται µε την υλοποίηση 

της σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ.,  έχουν δικαίωµα διαρκούς ελεύθερης πρόσβασης και 

παρακολούθησης όλων των εργασιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ., όπου αυτές εκτελούνται: 

• στο Εργαστήριο,  

• στις τυχόν λοιπές εγκαταστάσεις του, 

• στις θέσεις που διεξάγονται οι εργασίες πεδίου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (επιτόπου των 

έργων, στα εργοτάξια, στις πηγές υλικών κ.λπ.), όπως και κατά τη διάρκεια των 

επιθεωρήσεων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. από εγκεκριµένο φορέα  διαπίστευσης ή / και  

εγκεκριµένο φορέα διακρίβωσης του εξοπλισµού του. 

2. Οι παραπάνω δραστηριότητες πραγµατοποιούνται χωρίς, απαραίτητα, προηγούµενη 

ειδική ενηµέρωση της διοίκησης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., η οποία σε   κάθε   περίπτωση   έχει   

υποχρέωση   να   παρέχει   κάθε  δυνατή διευκόλυνση των στελεχών της  Αναθέτουσας 

Αρχής για την οµαλή και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

 

A.2.1.5 Παραδοτέα του έργου  

Γενικά 

 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. για κάθε έλεγχο ή επανέλεγχο έργου που διενεργεί, υποχρεούται να 

υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, Τεχνική Αναφορά µε αναλυτική έκθεση των 

δραστηριοτήτων του και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των εργασιών του (στο πεδίο 

και στο εργαστήριο). 

 

2. Η Τεχνική Αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ. συντάσσεται σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. µε αρ. 

64517/ Ε.Υ.Σ. 6195(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003),), όπως ισχύει ως εξής: 

 

Α. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταγράφει, στην Τεχνική του Αναφορά, τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
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i. τις ελεγκτικές εργασίες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων 

του Ε.Σ.Π.ΕΛ., σε σχέση µε την πρόοδο εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του 

υπό έλεγχο έργου, 

ii. τα αποτελέσµατα από την εξέταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν από κρατικά 

ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια δηµοσίων έργων,  

iii. τη συγκρότηση, τις δυνατότητες, το βαθµό πληρότητας και τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων των εργαστηρίων των  αναδόχων, αν προβλέπονται τέτοια στη σύµβαση 

κατασκευής, 

iv. τα αποτελέσµατα των ελέγχων επαλήθευσης που διενεργήθηκαν από τον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών ή στις πηγές λήψης των υλικών  ή  

στα  εργοτάξια   ή  εργοστάσια/µονάδες  παραγωγής υλικών  ή σύνθετων υλικών 

ή βιοµηχανικών ειδών που ενσωµατώνονται στο έργο - και τα σχετικά µε τους 

ελέγχους αυτούς αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών στο εργαστήριο του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

v. τη συνολική εικόνα από το µακροσκοπικό/οπτικό έλεγχο όλων των τµηµάτων και 

εργασιών της κατασκευής, στα οποία υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και 

παρατήρησης, 

vi. τα αποτελέσµατα των ελέγχων συµµόρφωσης σε περιπτώσεις µη τήρησης των 

συµβατικών υποχρεώσεων, καθώς και των ελέγχων αποκατάστασης των 

διαπιστωµένων (από  προηγούµενους ελέγχους ή άλλες διαδικασίες) 

ελαττωµάτων, τις εργασίες που παρουσιάζουν αστοχίες ή πληµµέλειες και αν 

αυτές έχουν πιστοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία, 

vii. τις ακριβείς θέσεις όπου παρατήρησε τα επουσιώδη ή ουσιώδη ελαττώµατα 

(αστοχίες ή πληµµέλειες), καθώς και ανακεφαλαιωτικό σηµείωµα, που περιέχει το 

σύνολο των ευρηµάτων του (τυποποιηµένο  έντυπο συγκεντρωτικών και 

κωδικοποιηµένων αποτελεσµάτων). 

Β, και προτείνει: 

i. το ύψος της περικοπής των αµοιβών των αναδόχων για τις περιπτώσεις που 

σύµφωνα µε την κρίση του εµπίπτουν στο άρθρο 60 του Ν. 3669/2008 

(επουσιώδεις αστοχίες µε δυσανάλογο κόστος αποκατάστασης) ή 

ii. την άµεση αποκατάσταση των αστοχιών - πληµµελειών που διαπιστώνει, µε 

καθαιρέσεις ή ανακατασκευές, όπου απαιτούνται, καθώς και εκτίµηση των 

οικονοµικών επιπτώσεων. 

Γ. Με βάση τα ανωτέρω, και µε την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί κρίνονται επαρκή, η Τεχνική Αναφορά καταλήγει σε πλήρως και ειδικώς 

αιτιολογηµένες διαπιστώσεις για την κατάταξη των έργων σε κατηγορίες µε βάση τη 

διάκριση των διαπιστούµενων ελαττωµάτων (ποσοτικών και ποιοτικών αστοχιών) σε 

τµήµατα ή στο σύνολο των έργων ως εξής: 

 

Κατηγορία έργων (i): στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα έργα στα οποία, είτε δεν 

εντοπίστηκαν καθόλου αστοχίες, είτε οι αστοχίες ή πληµµέλειες (σε οποιοδήποτε τµήµα 

του έργου και αν βρίσκονται) έχουν επουσιώδη χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερες 

συνέπειες στην όλη ποιότητα των εργασιών ή µπορεί εύκολα να αποκατασταθούν από 

τον ανάδοχο. 

Κατηγορία έργων (ii): στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα έργα που οι 

εντοπισθείσες αστοχίες ή πληµµέλειες είναι ουσιώδεις µεν, εκτιµάται όµως ότι δεν 

επιφέρουν επιπτώσεις στην αντοχή και την στατική επάρκεια των κατασκευών και οι 

οποίες όµως θα οδηγήσουν σε ενωρίτερα χρόνο τη συντήρηση. 

Κατηγορία έργων (iii): στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα έργα που οι 

εντοπισθείσες αστοχίες ή πληµµέλειες επιφέρουν ιδιαίτερα σοβαρές και µη ανατάξιµες 
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επιπτώσεις στα έργα (σε ότι αφορά την αντοχή και τη στατική τους επάρκεια) και 

εκτιµάται ότι θα απαιτήσουν καθαιρέσεις -ανακατασκευές. 

Στις περιπτώσεις που οι αστοχίες ή πληµµέλειες εντοπίζονται σε έργο για πρώτη φορά, 

και αυτές κρίνονται ως ουσιώδη ελαττώµατα, το έργο χαρακτηρίζεται ως 

«επανελέγξιµο», µε υποχρέωση επανελέγχου από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. εντός τεσσάρων (4) 

µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής της Τεχνικής Αναφοράς στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία του έργου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. µε 

αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 6195(Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003). 

3. Οι Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα και ο ίδιος 

υποχρεούται στην τήρηση της εχεµύθειας και στο µη σχολιασµό προς τρίτους των 

δραστηριοτήτων και διαπιστώσεων του. 

4. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποβάλλει τις Τεχνικές Αναφορές του καθώς επίσης και τα 

Ανακεφαλαιωτικά Σηµειώµατα στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης», η οποία 

κοινοποιεί τις Τεχνικές Αναφορές µε τη συνδροµή του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στις Προϊστάµενες 

Αρχές των φορέων κατασκευής των έργων, τις ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες των έργων, 

στους αρµόδιους Γενικούς ή Ειδικούς Γραµµατείς και Γενικούς Γραµµατείς 

Περιφερειών των αντιστοίχων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, στις αντίστοιχες Ε.Υ.∆. 

και στον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Τα ανακεφαλαιωτικά 

σηµειώµατα κοινοποιούνται και στην Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.Ε.Λ.). 

5. Οι Τεχνικές Αναφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά, το 

ανακεφαλαιωτικό σηµείωµα, που επισυνάπτεται σε κάθε Τεχνική Αναφορά, 

συντάσσεται και υποβάλλεται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα Οι Τεχνικές 

Αναφορές συνοδεύονται επίσης, από όλα τα έντυπα που χρησιµοποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πεδίο ή στο εργαστήριο, για τις επιθεωρήσεις, 

τις µετρήσεις, τις φωτογραφίες, τις δειγµατοληψίες και τις επιτόπου ή εργαστηριακές 

δοκιµές κατά τον υπόψη έλεγχο ή επανέλεγχο έργου. 

6. Οι Τεχνικές Αναφορές υποβάλλονται κατά ηµερολογιακό µήνα εργασιών πεδίου του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. και η υποβολή αυτών πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο δύο µήνες µετά 

το πέρας των εργασιών πεδίου εκάστου µήνα (π.χ. Τεχνικές Αναφορές ελέγχων ή 

επανελέγχων, των οποίων οι εργασίες πεδίου πραγµατοποιήθηκαν από 1η έως 31η 

µηνός Ιανουαρίου 2016, πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 

µέχρι την 31η µηνός Μαρτίου 2016). 

7. Επίσης, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να υποβάλει τριµηνιαίες και ετήσιες απολογιστικές 

εκθέσεις για το σύνολο των δραστηριοτήτων του. Οι εκθέσεις αυτές συνοδεύονται από 

πίνακες και διαγράµµατα στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσµάτων των ελέγχων ή 

επανελέγχων που έχει διενεργήσει. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στην Αρχή 

Πιστοποίησης σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός (1) µηνός από το την υποβολή των 

Τελικών Αναφορών των ελέγχων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου (π.χ. τριµηνιαία 

έκθεση µε τα αποτελέσµατα ελέγχων ή επανελέγχων των οποίων οι εργασίες πεδίου 

εκτελέστηκαν κατά το 1° τρίµηνο 2016 πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου 2016). Στις περιπτώσεις όπου αυτό τεκµηριωµένα 

δεν είναι δυνατόν, ο ΕΣΠΕΛ θα ενηµερώνει την Αρχή Πιστοποίησης για τους λόγους 

της υποβολής των παραδοτέων πέραν της προθεσµίας των δύο µηνών και θα υποβάλει 

το χρονοδιάγραµµα υποβολής τους.  

8. Τα παραδοτέα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (Τεχνικές Αναφορές και Εκθέσεις) υποβάλλονται σε 

επαρκή αριθµό αντιγράφων και κωδικοποίηση, όπως θα συµφωνηθεί µε την Αρχή 

Πιστοποίησης. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 6 (έξι). 

9. Το σύνολο των παραδοτέων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να υποβάλλεται και σε  

ηλεκτρονική µορφή. Η ηλεκτρονική αυτή υποβολή θα  γίνεται ταυτόχρονα µε την 

υποβολή των σχετικών παραδοτέων σε έντυπη µορφή. 
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10. Το ενδεικτικό περιεχόµενο τυπικής Τεχνικής Αναφοράς και τα αντίστοιχα  

παραδείγµατα περιεχοµένων των τριµηνιαίων και ετησίων Εκθέσεων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

παρατίθενται στο Παράρτηµα 4. Όλα τα παραπάνω περιεχόµενα Τεχνικών Αναφορών 

και Εκθέσεων είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να τροποποιήσει, να συµπληρώσει ή να αφαιρέσει κάποιο ή κάποια από αυτά κατά την 

εξέλιξη του Έργου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

 

A.2.1.6 Σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης των ελέγχων 
1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. θα εφαρµόσει σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης των ελέγχων και 

επανελέγχων που διενεργεί το οποίο θα περιλαµβάνει ενδεικτικά, τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (δείκτες): 

 

i. Ταυτότητα του έργου / της σύµβασης (τίτλος, κωδικός, προϋπολογισµός, φυσικό 

αντικείµενο, Προϊσταµένη Αρχή, ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία). 

ii. Κωδικός Ο.Π.Σ. 

iii. Κωδικός Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

iv. Τίτλος Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

v. Ηµεροµηνία, χρόνος, τόπος, οµάδα εργασιών πεδίου και µέθοδοι δειγµατοληψίας. 

vi. Υλικά που ελέγχθηκαν. 

vii. Αποτελέσµατα των δοκιµών και  µετρήσεων και  αποτελέσµατα συµµόρφωσης ή µη 

αυτών µε τα αντίστοιχα. Τα δεδοµένα θα πρέπει να ανακτώνται µε χρήση των 

παραπάνω δεικτών και να συνοψίζονται εύκολα σε περιλήψεις, λεπτοµερείς και 

στατιστικές εκθέσεις, σύµφωνα µε τα παραδείγµατα του Παραρτήµατος 4. 

2. Επίσης θα δίνει την δυνατότητα άµεσου χειρισµού στην Αναθέτουσα Αρχή 

προκειµένου να εξάγει αναφορές που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα 

περιλαµβάνουν το είδος, τη συχνότητα και τους φορείς των διαπιστούµενων αστοχιών 

3. Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν στην Τεχνική Προσφορά τους προτάσεις σχετικά 

µε τις βάσεις δεδοµένων και τα συστήµατα διαχείρισης των διαδικασιών του 

Εργαστηρίου, που σκοπεύουν να εφαρµόσουν. 

4. Στις προτάσεις αυτές θα περιλαµβάνεται : 

• Η επικοινωνία µεταξύ των οµάδων και του κεντρικού ηλεκτρονικού κόµβου του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

• Η επικοινωνία µεταξύ του κεντρικού ηλεκτρονικού κόµβου µε τα γραφεία της 

Α.Α ή / και του νόµιµου εκπροσώπου της. 

• Βάση δεδοµένων των αποτελεσµάτων των εργασιών πεδίου (επιθεωρήσεων 

/καταγραφών, µετρήσεων/παρατηρήσεων, επιτόπου δοκιµών). 

• Βάση δεδοµένων των εργαστηριακών αποτελεσµάτων (δοκιµών, µετρήσεων και 

αναλύσεων). 

• Επεξεργασία των αποτελεσµάτων για την παρουσίαση αυτών στις Τεχνικές 

Αναφορές και στις Εκθέσεις. 

• Επεξεργασία των αποτελεσµάτων για την αξιολόγηση (κατάταξη σε κατηγορίες) 

των έργων στις Τεχνικές Αναφορές. 

• ∆ιαχείριση του τριµηνιαίου και του µηνιαίου προγράµµατος 

ελέγχων/επανελέγχων έργων. 

• Στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που προαναφέρονται. 

• Σύστηµα ασφάλειας των βάσεων δεδοµένων. 

5. Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των όσων δύναται να περιγράψει ο 

διαγωνιζόµενος στην Τεχνική Προσφορά του. 

6. Οι προτάσεις αυτές των διαγωνιζοµένων θα περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Προσφορά τους. 
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7. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να χορηγήσει το απαραίτητο λογισµικό στην Α.Α για την 

κάλυψη των ως άνω αναγκών. 

  

A.2.1.7 Ειδικά έντυπα αναφοράς σχετικά µε µη συµµορφώσεις  και αποκαταστάσεις 

ή µη ελαττωµάτων. 
1. Οι Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. περιλαµβάνουν, σύµφωνα την Κ.Υ.Α. µε αρ. 

64517/ Ε.Υ.Σ. 6195(Φ.Ε.Κ.  Β'/ 1539/ 17.10.2003) όπως ισχύει, τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων συµµόρφωσης καθώς και των ελέγχων αποκατάστασης των διαπιστωµένων  

(από προηγούµενους ελέγχους ή άλλες διαδικασίες) ελαττωµάτων. 

2. Σε περιπτώσεις µη συµµορφώσεων ή µη  αποκαταστάσεων, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

συµπληρώνει ειδικό έντυπο αναφοράς, κατά περίπτωση, όπως ενδεικτικά για τα 

ακόλουθα: 

 

• Μη τήρηση συστήµατος ελέγχου ποιότητας, περιλαµβανοµένης και  της   µη    

εγκατάστασης εργοταξιακού εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας, σε περιπτώσεις που 

αυτό απαιτείται από τη σύµβαση. 

• Μη τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου του ελεγχόµενου έργου, όπως 

τη  συχνότητα και τον αριθµό των δοκιµών, τις οποίες πρέπει να πραγµατοποιήσει  

ο  εν λόγω ανάδοχος, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη του έργου, καθώς και το 

δόκιµο των υλικών (µε βάση τις δοκιµές αυτές). 

• Μη τήρηση των ποσοτήτων ή διαστάσεων έτοιµης εργασίας ή της περιεκτικότητας 

των υλικών στη φυσική µονάδα σύνθετων υλικών ή εργασίας. 

• Μη αποκατάσταση των αστοχιών-πληµµελειών που διαπιστώνει, όπου απαιτούνται. 

 

3. Οι ως άνω περιπτώσεις έχουν πληροφοριακό και ενδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να αναπτύξει και να προτείνει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή 

το περιεχόµενο των ειδικών εντύπων αναφοράς για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης 

µη αποκατάστασης µε αναλυτική περιγραφή, σε κάθε περίπτωση, των θέσεων και της 

έκτασης τέτοιων καταστάσεων και των ενδεχόµενων οικονοµικών επιπτώσεων στο 

ελεγχόµενο έργο. 

4. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. αξιολογεί στατιστικά τα αποτελέσµατα µη συµµορφώσεων και µη 

αποκαταστάσεων και συντάσσει σχετικές εκθέσεις, µετά από εντολή της  Αναθέτουσας 

Αρχής Οι µέθοδοι στατιστικής αξιολόγησης που θα εφαρµόζονται πρέπει να 

χρησιµοποιούν πρότυπες στατιστικές µεθόδους, οι οποίες πρέπει να επικυρώνονται από 

την  Αναθέτουσα Αρχή όταν απαιτείται και οι οποίες πρέπει να επιτρέπουν στον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. να συντάσσει αντικειµενικές και έγκυρες αναλύσεις. 

5. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να αναπτύξει και να προτείνει προς έγκριση στην  Αναθέτουσα 

Αρχή, τις στατιστικές µεθόδους για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του σε 

περιπτώσεις µη-συµµορφώσεων και µη αποκαταστάσεων των διαπιστωµένων 

ελαττωµάτων. 

 

A.2.1.8 Οργάνωση, ∆ιοίκηση και Προσωπικό του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

A.2.1.8.1 Γενικά 

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να διαθέτει σε συνεχή βάση κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης του επαρκές σε αριθµό και προσόντα εξειδικευµένο προσωπικό και να 

διαθέτει όλα τα αναγκαία µέσα για την υλοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

2. Για το προσωπικό που διαθέτει, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης του, ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να υποβάλει στην  Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα 

βιογραφικά σηµειώµατα και κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο τυχόν απαιτείται. Ρητώς 
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σηµειώνεται ότι το προσωπικό του ΕΣΠΕΛ θα πρέπει καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα 

υλοποίησης της σύµβασης να µην έχει οποιαδήποτε σχέση µε τους εµπλεκόµενους 

φορείς και εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

 

3. Η µετακίνηση ενός µέλους του προσωπικού από τη θέση που κατείχε (σύµφωνα µε 

την Προσφορά του ως διαγωνιζόµενου) σε άλλη, δύναται να γίνει, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: (α) το στέλεχος που µετακινείται καλύπτει πλήρως τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα της νέας θέσης, και (β) η κενή θέση που δηµιουργείται 

καλύπτεται άµεσα από άλλο στέλεχος που καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις της υπόψη 

θέσης και επιπρόσθετα το νέο στέλεχος έχει προσόντα τουλάχιστον ισοδύναµα µε 

εκείνο που πρόκειται να µετακινηθεί. Σε κάθε τέτοια περίπτωση µεταβολής, ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να έχει την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της  Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 4. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ενηµερώνει εγγράφως την  Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε 

τακτική (π.χ. κανονική άδεια) ή έκτακτη απουσία στελέχους της Οµάδας ∆ιοίκησής του 

- όπως περιγράφεται κατωτέρω -  (ακριβές χρονικό διάστηµα και αιτία απουσίας, 

προσωρινός τρόπος κάλυψης της υπηρεσίας που το στέλεχος αυτό παρέχει). 

Αδικαιολόγητη απουσία ενός  στελέχους  της Οµάδας ∆ιοίκησης ή απασχόληση του σε 

θέση που δεν προβλέπεται στην Προσφορά, αποτελεί ενδεχόµενη αιτία λύσης της 

Σύµβασης λόγω παράβασης συµβατικών όρων. 

 

A.2.1.8.2 Οργάνωση, ∆ιοίκηση και Προσωπικό  

1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να διαθέτει Οµάδα ∆ιοίκησης αποτελούµενη από τα κάτωθι 

αναφερόµενα βασικά ανώτερα και ανώτατα στελέχη: 

i. Γενικός ∆ιευθυντής και ο αναπληρωτής του 

ii. ∆ιευθυντής Ποιότητας και ο αναπληρωτής του 

iii. ∆ιευθυντής Ελέγχου και ο αναπληρωτής του 

iv. ∆ιευθυντής Κεντρικού Εργαστηρίου 

v. ∆ιευθυντής Εργασιών Πεδίου 

vi. ∆ιευθυντής Υλικών και Προδιαγραφών  

vii. ∆ιευθυντής Αξιολόγησης Ελέγχων 

 

2. Τα προσόντα των στελεχών αυτών (σπουδές / ακαδηµαϊκά προσόντα, γενική και 

ειδική επαγγελµατική εµπειρία) περιγράφονται στο κεφάλαιο Α.5.6 (Οµάδα 

∆ιοίκησης). 

3. Ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο ∆ιευθυντής Ελέγχου και ο ∆ιευθυντής Ποιότητας πρέπει να 

λειτουργούν ανεξάρτητα από εξωτερικές επιχειρηµατικές πιέσεις και διαµάχες, όπως 

ορίζεται στο ISO 17025 ή σε άλλο ισοδύναµο αυτού, σε ισχύ. 

4. Ο ∆ιευθυντής Ποιότητας είναι ανώτατο στέλεχος του Ε.Σ.Π.ΕΛ., το οποίο είναι 

αρµόδιο για την επίβλεψη του τρόπου λειτουργίας του. 

5. O Γενικός ∆ιευθυντής θα συνεπικουρείται στο έργο του από το ένα Στέλεχος 

∆ιαχειριστικής Υποστήριξης. 

6. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να εξασφαλίσει το κατάλληλο εκπαιδευµένο και 

ειδικευµένο   προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  εργαστηριακών  δοκιµών, µετρήσεων 

και αναλύσεων των δειγµάτων των υλικών. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει  µια οµάδα   

Εργαστηριακών δοκιµών, η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι και θα είναι 

διαθέσιµοι για τις δοκιµές: 

 

i. ∆ιευθυντής Κεντρικού Εργαστηρίου (ένα (1) στέλεχος) {Μέλος οµάδας 

∆ιοίκησης} 
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ii. Μηχανικός Υλικών                                    (ένα (1) στέλεχος) 

iii. Έµπειροι Τεχνικοί Υλικών   (τρία (3) στελέχη) 

iv. Τεχνικοί Εργαστηριακών ∆οκιµών  (έξι (6) στελέχη) 

v. Βοηθοί Εργαστηριακών ∆οκιµών  (έξι (6) στελέχη) 

 

7. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να συγκροτήσει και να διατηρεί κατάλληλες Οµάδες 

Εργασιών Πεδίου, καθώς και εξοπλισµό, ώστε να µπορεί να εφαρµόσει 

αποτελεσµατικά επαρκές και  κατάλληλο πρόγραµµα δοκιµών και επιθεωρήσεων στις 

13 Περιφέρειες της Ελλάδας, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Κάθε Οµάδα 

Εργασιών Πεδίου  συντονίζεται και εποπτεύεται από έναν (1) Προϊστάµενο Εργασιών 

Πεδίου, ο οποίος αναφέρεται στον ∆ιευθυντή Εργασιών Πεδίου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

8. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. οφείλει να συγκροτήσει τουλάχιστον έξι (6) Οµάδες Εργασιών Πεδίου, 

οι οποίες δύνανται στη συνέχεια να αυξηθούν σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο 

από την Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες διενεργούν τους επί τόπου ελέγχους (σε έργα, 

εργοτάξια, εργοταξιακά εργαστήρια και συστήµατα ελέγχου ποιότητας, χώρους 

αποθήκευσης και εργοστάσια παραγωγής υλικών), συµπεριλαµβανοµένων των 

δειγµατοληψιών  υλικών,  των  µακροσκοπικών παρατηρήσεων,  των  µετρήσεων  

ποσοτήτων  υλικών  και  εργασιών, των επιτόπου δοκιµών κλπ., σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα. Το προσωπικό στελέχωσης κάθε οµάδας θα είναι τρία (3) άτοµα: ένας 

(1) Μηχανικός Εργασιών Πεδίου, ένας (1) Τεχνικός Εργασιών Πεδίου και ένας (1) 

Βοηθός Εργασιών Πεδίου. Όσον αφορά τις οµάδες πεδίου, το προσωπικό πρέπει να 

είναι εκπαιδευµένο και ο εξοπλισµός διακριβωµένος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

διαπίστευσης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

9. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει υποχρέωση να συγκροτήσει Οµάδα Αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων των ελέγχων που διενεργεί. Για τη λειτουργία της οµάδας αυτής, ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει την υποχρέωση να απασχολεί τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικούς 

Αξιολογητές Ποιότητας, ένα (1) Μηχανικό Εκτιµητή Κόστους και ένα (1) Ειδικό 

Σύµβουλο. 

10. Αντικείµενο των Μηχανικών Αξιολογητών Ποιότητας είναι η αξιολόγηση των  

αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων, ελέγχων, µετρήσεων, µακροσκοπικών 

παρατηρήσεων και δοκιµών που εκτελεί ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. Η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων διενεργείται µε βάση τα Ελληνικά και διεθνή πρότυπα, κανονισµούς 

και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα συµβατικά κείµενα των υπό εξέταση 

έργων. Η τεχνική αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας των ελεγχόµενων έργων γίνεται 

µε σκοπό την υλοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195 (Φ.Ε.Κ. 

Β'/1539/17.10.2003), όπως ισχύει. 

11. Αντικείµενο των Μηχανικών Εκτιµητών Κόστους είναι η εκτίµηση των 

οικονοµικών επιπτώσεων των αστοχιών που διαπιστώνονται στα ελεγµένα έργα στην 

αξία των έργων, και να προτείνουν (όπου απαιτείται από τη νοµοθεσία) το ύψος της 

περικοπής της αµοιβής των Αναδόχων τους. 

12. Αντικείµενο των Ειδικών Συµβούλων είναι η υποστήριξη της οµάδας αξιολόγησης 

σε εξειδικευµένα θέµατα. 

13. Η Οµάδα Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη, εφόσον ζητηθεί από την  Αναθέτουσα Αρχή 

του έργου του Ε.Σ.Π.ΕΛ., να επισκέπτεται και να ενηµερώνει τις Αναθέτουσες Αρχές 

και τις ∆ιευθύνουσες Υπηρεσίες των ελεγχόµενων έργων, περί του τρόπου διεξαγωγής 

των ποιοτικών ελέγχων που ασκεί ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. και να αναλύει τις απαιτήσεις 

εφαρµογής ποιοτικών ελέγχων σε συνάρτηση µε την παραπάνω Κ.Υ.Α., να προτείνει 

την πραγµατοποίηση πρόσθετων επί τόπου επισκέψεων - ελέγχων σε έργα 

(επανέλεγχοι), να οργανώνει τη διεξαγωγή πρόσθετων δοκιµών / µετρήσεων και τέλος 
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να οργανώνει την παροχή τεχνικής υποστήριξης της  Αναθέτουσας Αρχής οποτεδήποτε, 

οπουδήποτε και µε όποιες συνθήκες αυτή ζητηθεί. 

14. Η Οµάδα Αξιολόγησης υποστηρίζεται από όλο το απαραίτητο διοικητικό και 

τεχνικό προσωπικό, ούτως ώστε οι Τεχνικές Αναφορές να υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών (κατά µέγιστο) µετά το πέρας των 

επισκέψεων έργων έκαστου µήνα..  

15. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι καθ' ολοκληρία υπεύθυνος για την πληρότητα, την σαφήνεια και 

την ακρίβεια των Τεχνικών Αναφορών που παραδίδονται από αυτόν καθώς και για όλα 

τα λοιπά παραδοτέα του. 

16. Οι αρµοδιότητες της κάθε θέσης είναι διακριτές. Κάθε στέλεχος υποχρεούται να 

καλύπτει µία και µόνο θέση, µε τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από αυτή. 

17. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ανεπάρκεια καθ' οιονδήποτε τρόπο στελεχών του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ., η  Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως την αντικατάσταση 

τους, και ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει τα συγκεκριµένα µέλη 

εντός χρονικού διαστήµατος τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών µε στελέχη που θα έχουν 

τουλάχιστον τα ίδια τυπικά προσόντα µε τους αποχωρούντες και  θα  αναλάβουν 

υπηρεσία  µετά την έγκριση της  Αναθέτουσα Αρχή Σε περίπτωση καθυστέρησης 

αποµάκρυνσης των εν λόγω στελεχών, το σύνολο των δραστηριοτήτων στις οποίες 

ενεπλάκησαν, µετά την παρέλευση της προθεσµίας των  30  εργάσιµων  ηµερών  

κρίνεται µη επιλέξιµο και δεν πληρώνεται στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις 

δραστηριοτήτων.  

 18. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει την υποχρέωση να παρέχει αναπλήρωση σε όλα τα στελέχη που   

για  οποιοδήποτε λόγο απουσιάζουν. Ο Γενικός ∆ιευθυντής, ο ∆ιευθυντής Ελέγχου και 

ο ∆ιευθυντής Ποιότητας του Ε.Σ.Π.ΕΛ. αναπληρώνονται σε περίπτωση τακτικής (π.χ. 

κανονική άδεια) ή έκτακτης απουσίας τους από άλλα στελέχη του Αναδόχου, τα οποία 

διαθέτουν προσόντα τουλάχιστον ισοδύναµα µε εκείνα των στελεχών που 

αναπληρώνουν.  

19. Τα τρία  αναπληρωµατικά  στελέχη, ήτοι ο Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής, ο 

Αναπληρωτής   ∆ιευθυντής Ποιότητας και ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ελέγχου είναι 

διακριτά  (ένα για  καθεµία θέση αναπλήρωσης) και δεν µπορεί να έχουν οποιαδήποτε 

άλλη θέση στη µόνιµη στελέχωση του Συµβούλου. Τα ως άνω αναπληρωµατικά 

διευθυντικά στελέχη ορίζονται στην Προσφορά του διαγωνιζοµένου, και λειτουργούν 

για το σκοπό αυτό και µόνο σε όλη τη διάρκεια της Σύµβασης. Οι αναπληρωτές 

διευθυντές αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις των αντίστοιχων µόνιµων διευθυντικών 

στελεχών, άµεσα, όποτε και για όσο χρονικό διάστηµα αυτό χρειαστεί, και διακόπτουν 

µόνο µετά την επιστροφή και την εκ νέου ανάληψη υπηρεσίας από τα µόνιµα 

διευθυντικά στελέχη. Τα µόνιµα διευθυντικά στελέχη έχουν υποχρέωση να 

ενηµερώνουν πλήρως και αναλυτικά τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά, σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, ώστε αυτά να έχουν πάντοτε επαρκή γνώση και πληροφόρηση για την 

πρόοδο του έργου και να είναι πάντοτε έτοιµα για ανάληψη υπηρεσίας, εάν χρειαστεί. 

Επίσης, τα αναπληρωµατικά διευθυντικά διακόπτουν την υπηρεσία τους στον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ., αφού προηγουµένως ενηµερώσουν πλήρως και αναλυτικά τα αντίστοιχα 

µόνιµα διευθυντικά στελέχη για τα θέµατα που χειρίστηκαν στο διάστηµα της 

αναπλήρωσης. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα 

Αρχή σε κάθε περίπτωση που χρησιµοποιείται στο έργο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ένα 

αναπληρωµατικό διευθυντικό στέλεχος (ακριβές χρονικό διάστηµα αναπλήρωσης, αιτία 

απουσίας µόνιµου διευθυντικού στελέχους), καθώς και για την εκ νέου ανάληψη 

υπηρεσίας από τα µόνιµα διευθυντικά στελέχη. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να 

δηλώσει τον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή, τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ποιότητας 
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και τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ελέγχου στην Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, η οποία αφορά στα διευθυντικά στελέχη που θα 

συγκροτούν την Οµάδα ∆ιοίκησης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., η οποία αποτελεί στοιχείο του 

Υποφακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 

 

A.3 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  

1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ορίζεται σε τριάντα έξη (36) 

ηµερολογιακούς µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

2. Η Σύµβαση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. εκτελείται σε δύο διακριτά στάδια το προκαταρκτικό 

στάδιο και το στάδιο πλήρους  ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. 

3. Κατά το προκαταρκτικό στάδιο, που αρχίζει αµέσως µετά την υπογραφή της 

Σύµβασης, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. αρχικά εξετάζει, µελετά και επεξεργάζεται το πρόγραµµα 

λειτουργίας του, για να προσδιοριστούν λεπτοµερώς οι απαιτήσεις, η οργάνωση, το 

προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και οι χώροι και να συζητηθούν / συµφωνηθούν οι 

ακόλουθες διαδικασίες µε την  Αναθέτουσα Αρχή: 

i. Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση στην  Αναθέτουσα Αρχή, Γενικής Οργανωτικής 

Μελέτης η οποία θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά χρονοδιάγραµµα εργασιών 

υλοποίησης του αντικειµένου του προκαταρκτικού σταδίου της Σύµβασης . 

ii. Υλοποίηση της οργάνωσης, συγκρότηση και εξασφάλιση λειτουργίας του 

Εργαστηρίου, συγκρότηση και εγκατάσταση της ∆ιοίκησης, των οµάδων εργασιών 

πεδίου, και της οµάδας τεχνικής υποστήριξης (µε πλήρη στελέχωση, εξοπλισµό, 

εξοικείωση του προσωπικού µε τις απαιτήσεις του έργου). Η εκπαίδευση του 

προσωπικού µπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πιλοτικών επιθεωρήσεων 

σε αντιπροσωπευτικά έργα, µετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

iii. ∆ιαπίστευση του Εργαστηρίου, των εργοταξιακών και των επιτόπου των έργων 

δραστηριοτήτων από εγκεκριµένο Φορέα ∆ιαπίστευσης. 

Στο τέλος του προκαταρκτικού σταδίου, το οποίο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση 

να έχει διάρκεια µεγαλύτερη από έξι (6) µήνες από  την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης ο ΕΣΠΕΛ υποβάλει προς την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης, 

έγγραφη ∆ήλωση Ολοκλήρωσης του Προκαταρκτικού Σταδίου της Σύµβασης, 

προσκοµίζοντας όλες τις έγγραφες επιβεβαιώσεις και το σχετικό τεκµηριωτικό υλικό της 

∆ήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται στον ΕΣΠΕΛ ποινική ρήτρα 

καθυστέρησης τµηµατικής προθεσµίας σύµφωνα µε το Β.4.4. της παρούσας.  

4. Το στάδιο πλήρους ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αρχίζει αµέσως µετά τη 

λήξη του προκαταρκτικού σταδίου, ήτοι, το αργότερο, µε την έναρξη του έβδοµου 

(7
ου

) µήνα από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

5. Κατά το στάδιο αυτό, εκτελούνται συστηµατικές επιθεωρήσεις επιτόπου των 

προς έλεγχο έργων και σε καθεµία από αυτές αναπτύσσονται πλήρως τα 

προγράµµατα δειγµατοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης των ελέγχων ποιότητας, 

εργαστηριακών και επί τόπου του έργου δοκιµών, ελέγχου ποσοτήτων, 

επιθεωρήσεων του συστήµατος ποιότητας και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας, 

επιθεωρήσεων µονάδων παραγωγής υλικών και, σε περιπτώσεις που απαιτείται, 

πρόσθετων επιθεωρήσεων και δοκιµών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Α.2 της 

παρούσας.  
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6. Η διάρκεια παραµονής των οµάδων εργασιών πεδίου στο εργοτάξιο ή επιτόπου 

του έργου πρέπει να εξασφαλίζει την πραγµατοποίηση του συνόλου των εργασιών 

που περιέχονται στα προγράµµατα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και την εκτέλεση τους σύµφωνα 

µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών. Επίσης, η ποσότητα και η πυκνότητα 

των δειγµάτων, µετρήσεων και δοκιµών που εκτελεί ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει σε κάθε 

επιθεώρηση να καλύπτουν το σύνολο των δοκιµών των υλικών και εργασιών που 

περιέχονται στα προγράµµατα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και έχουν παραληφθεί στο εργοτάξιο 

ή έχουν ενσωµατωθεί στο έργο. Οι εργοταξιακές ή επιτόπου του έργου εργασίες 

του Ε.Σ.Π.ΕΛ. εκτελούνται σε όλα τα προσπελάσιµα υλικά ή τµήµατα της 

κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή αποτύπωση και 

αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης του έργου. 

7. Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται όλη η ελληνική επικράτεια ανάλογα µε τις 

εκάστοτε απαιτήσεις των ελέγχων. 

 

A.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

A.4.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

 

1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Α΄ ΜΕΡΟΣ της παρούσας. 

2.  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούµενων.  

3. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για µέρος του Έργου. 

 

A.4.2 Προϋπολογισµός και δικαίωµα προαίρεσης  

1. Ο προϋπολογισµός του έργου, χωρίς το δικαίωµα προαίρεσης, ανέρχεται στο 

ποσό των 10.000.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ποσό ΦΠΑ 

(23%):2.300.000 €, δηλαδή συνολικό ποσό: 12.300.000. € 

2. Το δικαίωµα προαίρεσης του έργου περιλαµβάνει παρόµοιες εργασίες όπως διεξαγωγή 

δειγµατοληπτικών ελέγχων επαλήθευσης ποιότητας σε τεχνικά συγχρηµατοδοτούµενα 

έργα, δηλαδή κυρίως εργασίες και επιθεωρήσεις επί τόπου των έργων, εργαστηριακές 

δοκιµές και αναφορές τεχνικού και στατιστικού περιεχοµένου, αλλά και άλλες 

εργασίες όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο της Κ.Υ.Α. Αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195, 

Φ.Ε.Κ. Β' 1539/17.10.2003, όπως ισχύει. 

3. Το δικαίωµα προαίρεσης ανέρχεται έως του ποσού των 10.000.000,00 µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ποσό ΦΠΑ (23%):2.300.000 €, δηλαδή συνολικό 

ποσό: 12.300.000 €. 

4. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται, κατόπιν διαπραγµάτευσης, µόνο επί µία 

τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύµβασης ενώ η διάρκεια της δεν µπορεί να υπερβεί 

τους τριάντα έξι (36) µήνες. 

 

A.4.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού µε έδρα την Αθήνα, οδός Νίκης  5-7, Τ.Κ. 10180, Αθήνα 

(τηλ.:0030-210-33.32.000) και Αρµόδια Υπηρεσία για τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι η Ειδική 

Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης»: 
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• ∆ιεύθυνση Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης: Ναυάρχου Νικοδήµου 11 & Βουλής, 

Τ.Κ.10558, Αθήνα 

• Τηλέφωνο: 2131500431, 2131500479, 2131500462 

• Fax: 2131500433, 2131500453 

• E-mail: spa@mnec.gr, nananiko@mnec.gr, a.hyta@mnec.gr, ppetrop@mnec.gr  

• Πληροφορίες: Νικολαίδου Νανά , Χήτα Αγγελική, Πετρόπουλος Παναγιώτης,  

                                  
 

A.4.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο διαγωνισµού.  

Ο διαγωνισµός, η Σύµβαση, καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά, και 

ιδιαίτερα από:  

1. Τον κανονισµό (ΕΚ) αρ 1080/2006 της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ 1783/1999»  

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) ΑΡ 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισµού 

γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση 

του κανονισµού (ΕΚ) αρ 1260/1999» 

3. Τον κανονισµό (ΕΚ) αρ 1828/2006 της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 «για την θέσπιση 

κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του 

Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το ευρωπαϊκό ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής 

και του κανονισµού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17
ης

 ∆εκεµβρίου 2013, σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε τον 

στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και για την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1080/2006. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 17
ης

 ∆εκεµβρίου 2013, περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταµείο, το 

Ταµείο Συνοχής, Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης , το ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για 

την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.   

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής της 22ας  

Σεπτεµβρίου 2014 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 

αφορά τα υποδείγµατα που πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την υποβολή ορισµένων 

πληροφοριών στην Επιτροπή και λεπτοµερών κανόνων που διέπουν τις ανταλλαγές 

πληροφοριών µεταξύ δικαιούχων και διαχειριστικών αρχών, αρχών πιστοποίησης, 

αρχών ελέγχου και ενδιάµεσων φορέων  

7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για την 

τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις 

(CPV)και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 
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8. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

16ης Νοεµβρίου 2005. 

9. Το Π.∆ 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµόσιων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005( ΦΕΚ 64/Α/16-3-

2007)» 

10. Το Π.∆ 118/2007 «Κανονισµός  Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α 150/2007) οι 

διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά  

11. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2007 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 

92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης δηµοσιών συµβάσεων. 

12. το Π∆ 82/1996 «περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων 

εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του 

∆ηµοσίου (ΦΕΚ Α 66/1996) 

13. Τον Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007(L 335)» 

(ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) 

14. Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε αριθµό 117/2009, η 

οποία έτυχε αποδοχής από τον αρµόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύµφωνα µε την 

οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες 

15. Την Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 23.5.2014 για την έγκριση ορισµένων 

στοιχείων του συµφώνου εταιρικής σχέσης µε την Ελλάδα (C (2014) 3542 final  

16. Την µε αρ 1389/28.03.07 Απόφαση της ΕΕ περί έγκρισης  ορισµένων στοιχείων του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) . 

17. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΚ µε αριθµό Ε(2007) 5444/05.11.2007 που 

αφορά στην Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρµογής, καθώς και την Αναθεώρηση αυτού  µε αριθµό C (2013) 

9501/16.12.2013  

18. Το Π.∆. 4/2002 και επικουρικά τον Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)  

19. Το Π.∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»(ΦΕΚ 194/Α/22-11-

2010) 

20. Την υπ αρ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικράτειας µε θέµα «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 

Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/23-08-2007). 

21. Την υπ αρ 1108437/2565/∆ΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µε θέµα: «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρείες» (ΦΕΚ 1590/Β/16-11-2005) 
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22. Τον Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας από τα κράτη- µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο» (ΦΕΚ 65/Α/6-5-2010) 

23. Τον Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α/28-6-2006) 

24. Τον Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στον 

νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007). 

25. Τον Ν.3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων» (ΦΕΚ 

30/Α/14-02-2005) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3614/2007 και τον Ν.4146/2013 

και ισχύει. 

26. Την εγκύκλιο µε αρ. πρωτ. 20467/09 για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 8 

παρ. 4 του Ν. 3310/06 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/05. 

27. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) 

28. Τον Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων 

για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007, ως ισχύει. 

29. Τον Ν. 4314/2014 Αναπτυξιακές παρεµβάσεις –Ενσωµάτωση Οδηγίας 2012/17 

(ΦΕΚ Α 265/23-12-14) 

30. Την υπ αρ 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2007 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

31. Το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων 

Πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 (έγγραφο υπ  

αρ.23105 / Γ∆ΑΑΠ4632 / 23-05-2008) ως ισχύει. 

32. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 

(Ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

33. Το άρθρο 4 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) που αφορά στην κράτηση 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσιών Συµβάσεων ύψους 0,10% η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε 

συµπληρωµατικής σύµβασης. 

34. Το άρθρο 5 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) περί σύµφωνης γνώµης, και την µε 

αρ.πρ. 108685/ΕΥΣΣΑ 2287/ 23/10/2015 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της 

∆ιαχειριστικής Αρχής για τη δηµοπράτηση του υποέργου «Εξειδικευµένος 

Σύµβουλος ποιοτικού ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ)». 

35. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ Α΄ 226)  περί συγκρότησης συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης. 

36. Το Π∆ µε αριθµό 70 (ΦΕΚ Α΄114/22-09-2015) για την µετονοµασία του 

Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού σε Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

37. Το Π∆ µε αριθµό 73 (ΦΕΚ Α΄116/23-09-2015) για τον διορισµό του Υπουργού 

Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού Γεωργίου Σταθάκη και του Αλέξανδρου 

Χαρίτση στην θέση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

38. Την υπ’ αριθµό πρωτ. 105755/14-10-2015 (ΦΕΚ 2222/Β/15-10-2010) απόφαση για 

την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού, Αλέξανδρο Χαρίτση.   

39. Την υπ αρ πρωτ. 16625/ΕΥΣΣΑΑΠ 1184/07/04/2014 (Α∆Α ΒΙΗΤΦ-ΑΜΘ) 

Απόφαση µε θέµα «Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη συστήµατος Επαληθεύσεων 

δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωµής » µε κωδικό MIS: 479997, στο 

ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής ». 
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40. Της ΣΑΕ 2014ΣΕ01980009 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων του 

έργου: «Υποστήριξη συστήµατος Επαληθεύσεων δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας 

Αρχή Πληρωµής» µε κωδικό MIS: 479997, στο ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη 

Εφαρµογής». 

41. Το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» ως ισχύει και την Υ.Α. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», ως 

ισχύουν. 

42. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα 

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

43. Τον κανονισµό 842/2011 της Επιτροπής «για την κατάρτιση τυποποιηµένων 

εντύπων προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των 

διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», (Επίσηµη 

Εφηµερίδα, Ι. 257/2005, σελ. 0001-0126) καθώς και την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 

Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήµατος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και 

του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων», (Επίσηµη 

Εφηµερίδα Ι. 257, σελ. 0127-0128), 

44. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής 

στον τοµέα της σύναψης των συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων 

έργων» όπως ισχύει. 

45. Του άρθρου 98, παρ.1β του Συντάγµατος, για τον προσυµβατικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄52) «Κύρωση 

κώδικα νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

46. Την µε αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195, Φ.Ε.Κ. Β' 1539/17.10.2003 κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Ρύθµιση όλων των θεµάτων σχετικά 

µε τους ελέγχους ποιότητας στα δηµόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό 

Σύµβουλο, των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης 

σχετικής λεπτοµέρειας». 

47. Την µε αριθµ. 69131/ΕΥΘΥ624/2015 ΦΕΚ 1451/Β' /10.7.2015, ΥΑ 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης του άρθρου 10 του 

Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 43491/∆ΙΟΕ 789/21.12.2000 

(ΦΕΚ 1639/Β΄/29.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει»  

48. Το άρθρο 157 του  Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160) 

49. Τη µε αρ.πρωτ. 109417/ΕΥΣΣΑ 2293/26/10/2015 απόφαση ένταξης της πράξης 

«Εξειδικευµένος Σύµβουλος ποιοτικού ελέγχου (Ε.Σ.Π.Ε.Λ)» µε κωδικό MIS 

506567 µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων: 

2015ΣΕ01980124 του Υπουργείου Ανάπτυξης Οικονοµίας και Τουρισµού. 
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A.4.5 Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης 
Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

02/12 /2015. 
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 

1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 

01/12/2015 

2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης στις 01/12/2015  ( ∆104332), προκειµένου να δηµοσιευθεί στις 

04/12/2015. 

3. Στον ελληνικό τύπο και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”, 

“ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ.”, “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” και “ΝΕΑ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ.”, (∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π∆ 118/2007 ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΜΕ ΤΟ Ν 3548/2007) στις 01/12/2015,  προκειµένου να δηµοσιευθεί στις 

04/12/2015. 

4, Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης έγκρισης στη ∆ιαύγεια είναι η 30/11/2015 

µε Α∆Α 75ΧΝ465307-Λ76 και η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στην 

ιστοσελίδα της υπηρεσίας η 02/12/2015. 
 

A.4.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών     
1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης http://www.promitheus.gov.gr (http://ebs.eprocurement.gov.gr) .  

2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr, 

http://ebs.eprocurement.gov.gr) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη το 

αργότερο µέχρι τις 22/01/2016 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 

11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆ 60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07.  

3. Η προθεσµία υποβολής ανέρχεται στις 52 ηµέρες. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο σύστηµα.  

4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 

του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». Η παροχή των 

υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης, 

η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ασφαλή κρυπτογραφηµένο 

τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 
 

A.4.7 Περιεχόµενο Προσφορών 
1. Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

2. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) 

ένας υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  

και (β) ένας υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Ως υποφάκελος 

νοείται κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 
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3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 
4. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.  

5. Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της 

∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής 

«ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 

6. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται 

συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι 

υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

7. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

απολύτως ενήµερος όλων των προϋποθέσεων του διαγωνισµού και ότι έχει µελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.. 

8. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 

9. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου 

της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς.  

10. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και 

λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

11. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται ηλεκτρονικά, 

εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή. 

 

A.4.8 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

1. Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

όπως αναφέρεται στο ΕΣΗ∆ΗΣ, που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει : 

Α. Τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 

Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις 

συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: 

• Α.5.4.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

•  Α.5.5 Εγγύηση Συµµετοχής 

• Α.5.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική 

ικανότητα. 

• Α.5.6.5 Απόδειξη Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 

 

Β. Τα στοιχεία που ζητούνται για την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, όπως 

προσδιορίζονται στην παράγραφο: 

• Α.5.7. Τεχνική Προσφορά 

 

Γ. Τα στοιχεία που ζητούνται στην περίπτωση που γίνεται χρήση υπεργολάβων ή 

επίκληση δυνατοτήτων τρίτων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους: 

• Α. 5.9 Υπεργολαβίες 

• Α.5.10.Επίκληση δυνατοτήτων τρίτων 
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2. Οι υποψήφιοι υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων, 

σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), 

του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς 

και του Π.∆. 60/07 και του Π.∆. 118/07, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.  

3. Η µη υποβολή ή η µη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω επάγεται την απόρριψη 

της προσφοράς. 

4. Στο φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνεται και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις 

επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

 

A.4.9 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

1. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε την παράγραφο Α.6 «Οικονοµική 

Προσφορά».  

2. Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

3. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  

 

A.4.10 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 

Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην 

παράγραφο Β.3. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, 

 

A.4.11 Η Τόπος και Χρόνος Αποσφράγισης Προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει µέσω του 

ηλεκτρονικού συστήµατος του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών και ώρα 

12:00.  

 

A.4.12 Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση 

στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται 

από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο 

έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της 

περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
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A.4.13 Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού 

Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού γίνεται από την διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr, http://ebs.eprocurement.gov.gr) σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν.4155/13 και  της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013). 

 

A.4.14 Παροχή διευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 
1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης  το αργότερο δώδεκα (12) 

ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ώρα 17:00.     

2. Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω 

της ∆ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ (http://www.promitheus.gov.gr, 

http://ebs.eprocurement.gov.gr).  

3. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 

ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εµπροθέσµως εντός του ανωτέρω διαστήµατος, στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

(http://www.promitheus.gov.gr, http://ebs.eprocurement.gov.gr) το αργότερο έξι (6) 

ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

5. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

A.4.15 Γλώσσα  

1 .Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του 

Φακέλου  Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

2, Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική επικυρωµένα από το Υπουργείο 

Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο 

της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την 

πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας. Σε περίπτωση διαφωνίας στη 

µετάφραση, υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική γλώσσα. 

3. ∆ηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλες χώρες, είτε θα είναι 

νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο είτε θα φέρουν τη σφραγίδα 

«APOSTILE» σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 που κυρώθηκε µε το 

Ν. 1497/1984. 

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74) δεν υφίσταται πλέον η 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το ∆ηµόσιο, τους 

ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, δικαστήρια, ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, 

τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 καθώς και 
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τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις ΟΤΑ, ή επικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων 

αυτών για το σύνολο των συναλλαγών τους µε τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς. Αντί 

πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά από την  Αναθέτουσα Αρχή κατά τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων ευκρινή αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών που 

προσκοµίζονται από τους υποψηφίους. Οµοίως υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν νοµίµως επικυρωθεί. 

5. Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

6. Γλώσσα εργασίας κατά την εκτέλεση της Σύµβασης ορίζεται η Ελληνική και όλα τα 

έγγραφα της  Αναθέτουσας Αρχής ανεξαρτήτως εάν αφορούν τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. ή τρίτους, 

συντάσσονται στην Ελληνική και επιπρόσθετα στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον ζητηθεί, 

χωρίς καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής ή αποζηµίωσης για αυτό. Κάθε επικοινωνία του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε την  Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην Ελληνική. Εάν υπάρξει κόστος 

µεταφράσεων εγγράφων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. από την Ελληνική σε άλλη γλώσσα ή 

αντίστροφα, το κόστος αυτό βαρύνει τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

7. Σηµειώνεται επίσης, ότι όποτε χρειαστεί επικοινωνία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε τρίτους 

(αλλοδαπούς φορείς, κ.λ.π.) στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα, οι αναγκαίες µεταφράσεις 

και η απασχόληση διερµηνέων εξασφαλίζονται από τον ίδιο τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε κόστος 

που βαρύνει τον ίδιο. 

A.5 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ  

A.5.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτόνοµα ή 

σε συνεργασία υπό µορφή σύµπραξης ή ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας  

καλούµενες εφεξής «Ενώσεις», που  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η 

σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε 

την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του 

κράτους – µέλους που έχει υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει 

συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 

χωρών, τα οποία: 

• πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο Α.5.6 Ελάχιστες 

προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα. 

• δεν εµπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει µε τον Ν.3414/05. 
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2. Στην περίπτωση των Ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική  

µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση πριν την 

υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να συστήσει Κοινοπραξία. Τα µέλη της 

Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου 

 

A.5.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

1. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται 

σε κάθε περίπτωση:  

α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr)  

 

2. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:   

Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον 

σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 

(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής 

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT 

Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών.   

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:   

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 

ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

µετάφραση στην ελληνική, σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο 

κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / 

αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

3. Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

4. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 
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λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του.  

 

A.5.3 Αποκλεισµός Συµµετοχής 
 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

1. Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής της παρ. Α.5.1 και Α.5.2. 

2. Όσοι δεν υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής της παραγράφου 

Α5.4.1 και την εγγυητική επιστολή της παραγράφου Α.5.5. 

3. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. Α.5.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις 

συµµετοχής / Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική ικανότητα. 

4. Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή 

υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

5. Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή 

υπηρεσιών ή έργων του δηµόσιου τοµέα. 

6. Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 

43.1 του Π∆ 60/2007 και το Π∆ 118/07, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α)  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, (ΕΕ L 351 Της 

29-1-98) 

β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 

31-12-1998) 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27-11-

1995) 

δ)  νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες. (ΕΕ L 166 της 28-6-1991) που τροποποιήθηκε από 

την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 

344 της 28-1-2001) και ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε µε 

το Ν. 3424/2005. 

 ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία 

(216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια 

χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νοµοθεσίας του κράτους εγκατάστασης. 

στ) αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους διαγωγή. 

7. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

8. Όσες ενώσεις προσώπων, που για ένα τουλάχιστον µέλος της ισχύει οποιαδήποτε 

από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής. 

9. Όλα τα σχήµατα διαγωνιζοµένων στα οποία µετέχει  φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

(αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβος ή ως τρίτος φορέας ή ως µέλος της οµάδας 

διοίκησης ή έργου) το οποίο µετέχει σε περισσότερα του ενός σχήµατα. 

 

A.5.4 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι στο Φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα πρέπει να συµπεριλάβουν συµπληρωµένους τους 
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παρακάτω πίνακες (Α.5.4.1, Α.5.6.1, Α.5.6.5 και Α.5.7). κατά περίπτωση (σύµφωνα 

µε τη νοµική τους µορφή), και βάσει των επεξηγήσεων/οδηγιών που δίνονται στην 

παρ. Α.5.8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΦΑΚΕΛΟ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

2. Επίσης υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε µορφή 

αρχείου pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 

11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς και 

του π.δ 60/07 και του π.δ 118/07 όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Η µη 

υποβολή ή η µη προσήκουσα υποβολή των παραπάνω επάγεται την απόρριψη της 

προσφοράς. 

3. Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά µε συµµετοχή υπεργολάβου, θα πρέπει επί 

ποινή αποκλεισµού να υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τον υπεργολάβο 

και συγκεκριµένα τα προβλεπόµενα στο Α.5.4.1 σηµεία 2 και 3. Εφόσον το τµήµα που 

θα αναλάβει ο υπεργολάβος είναι συµβατικής αξίας άνω του ενός εκατοµµυρίου €, θα 

πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβληθούν τα δικαιολογητικά τα προβλεπόµενα στο 

Α.5.4.1  σηµείο 4  

A.5.4.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

    

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παράγραφο (Α.5.5) 
ΝΑΙ   

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις 

οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του 

διαγωνισµού και στις οποίες 

 Α: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

 

1. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Σε 

περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 

συµβιβασµού, προπτωχευτικής διαδικασίας 

εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Σε 

περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών 

προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

2. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις 

καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

3. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο 

ΝΑΙ   
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αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το 

ειδικό επάγγελµα τους). 

4. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 

σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της 

εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών 

ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της 

Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης 

 5 ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση 

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

6. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους 

διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα. 

7. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε 

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους 

όρους της.  

8. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης 

για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, µαταίωσης, ακύρωσης ή 

διακοπής του διαγωνισµού. 

9. ∆ε θα διατηρεί από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης και κατά τη διάρκειά εκτέλεσής της, 

συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης, σχέση ή / και συνεργασία µε 

εργολήπτες κατασκευαστές δηµοσίων έργων ή/και 

µε φορείς υλοποίησης δηµοσίων έργων στην 

Ελληνική Επικράτεια. 

και  

B: 
O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου 

αναδόχου (σηµ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε. 

ή Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται 

για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

αυτής, οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου), καθώς και στην περίπτωση 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό 

πρόσωπο δηλώνει/ουν ότι: 

i. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 

της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007, 

ήτοι: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
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όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες. 

ii. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

3. ∆ικαιολογητικά Σύστασης/ Έναρξη 

επιτηδεύµατος 
   

 Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα 

δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριµένα: 

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος 

καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο οποίο έχουν 

δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις 

αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο 

κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει), 

3.   ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό 

∆Σ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης 

του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο 

διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε 

ΝΑΙ   
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περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα 

λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και 

ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία υποβολής Προσφορών. 

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1.  Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι 

σήµερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

 

γ. Εάν ο προσφέρων είναι ΙΚΕ, οφείλει να 

καταθέσει: 

1. Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας 

καθώς και όλες τις έως την ηµέρα υποβολής της 

προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα 

αντίστοιχα αποδεικτικά δηµοσιεύσεως των 

ανωτέρω στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ). 

2.  Πράξη του αρµοδίου ∆ιοικούντος Οργάνου 

της εταιρίας (διαχειριστή) µε την οποία:  

(ι) Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 

(ιι)  Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο 

άτοµο ή άτοµα (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα 

τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, 

συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, 

καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να 

υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 

απαιτηθεί, σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου αναδόχου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

δ. Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή 

Κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα 

τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, ανάλογα µε την 

περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 
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πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός). 

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συµµετοχή του 

Μέλους: 

 -    στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

  -    στο ∆ιαγωνισµό 

 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας όπου: 

i. να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

ii. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη 

µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του 

Έργου (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) 

που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

iii. να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το 

συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

iv. να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν 

εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση 

του Έργου  

v. να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η 

οποία επίσης προσκοµίζεται) κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και 

των µελών της για τη συµµετοχή της στο 

∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. ∆εν 

απαιτείται ο ορισµός κοινού εκπροσώπου µε 

συµβολαιογραφική πράξη, στην περίπτωση 

που ο κοινός εκπρόσωπος δεν υπογράφει την 

Προσφορά για λογαριασµό των µελών της 

ένωσης. 

ε. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Φυσικό 

Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: έναρξη 

Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια 

Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

4. ∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης 
Μετοχών 

   

   Υπεύθυνη δήλωση εντός του φακέλου των 

δικαιολογητικών µε την οποία ο υποψήφιος: 
ΝΑΙ   
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α) Θα δεσµεύεται ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις περί ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών του µέχρι του φυσικού προσώπου ή ότι 

αυτό δεν επιβάλλεται κατά το δίκαιο της χώρας 

στην οποία έχουν την έδρα τους ή ότι πρόκειται 

για εισηγηµένες στο Χρηµατιστήριο κρατών 

µελών της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. εταιρείες για τις 

οποίες ισχύει η υποχρέωση αυτή, καθώς και ότι 

στη σχετική διαδικασία δεν συµµετέχει εξωχώρια 

εταιρεία, κατά τα αναφερόµενα στη διάταξη του 

εδ. α΄ του άρθρου 4 παρ. 4 του νόµου 3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 και  

β) Θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

προσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005, προς 

απόδειξη των ισχυρισµών του προηγούµενου 

εδαφίου εντός προθεσµίας που θα καθορίζεται µε 

την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής 

ότι προτίθεται να τον ανακηρύξει ως ανάδοχο. 

 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του Φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

A.5.5 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούνται να την υποβάλλουν σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την 

ηλεκτρονική υποβολή 

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό 

ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των 

κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από 

τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή 

πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη 

συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης 

εγγυήσεων. 
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Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό καταθέτουν εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

που περιλαµβάνει τα κάτωθι στοιχεία: 

• τον αριθµό πρωτοκόλλου της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του τεύχους της 

∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού, 

• το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

(δύο επί τοις εκατό)  επί του συνολικού προϋπολογισµού του Έργου (εκτός του 

ΦΠΑ), δηλαδή συνολικού ποσού 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες)  Ευρώ, 

• την ηµεροµηνία έκδοσής της, 

• την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

εκδίδεται,  

• την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισµού – Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης την ηµεροµηνία διαγωνισµού 

(µε την ένδειξη ότι ισχύει και για κάθε παράταση αυτού) και τον τίτλο του έργου ως 

εξής: «Εξειδικευµένος Σύµβουλος Ποιοτικού Ελέγχου»,  

• την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς)  

• τον εκδότη, 

• τον αριθµό της εγγύησης, 

• τους όρους ότι:  

α.  η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,  

β. το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί 

τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες 

µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.  

γ. η εγγύηση ισχύει τουλάχιστον για 30 ηµέρες µετά το χρόνο λήξης 

προσφοράς τους.  

4. Κάθε προσφορά των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή 

αποκλεισµού να συνοδεύεται από την ως άνω εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής,  

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως την Σύµβαση ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα 

οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο 

∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης από 

αυτή. 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε 

την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, και στους λοιπούς 

προσφέροντες επιστρέφεται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα 

επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης 

της σύµβασης. 
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A.5.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική 

ικανότητα. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 

αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, στο ∆ιαγωνισµό και 

να καταθέσει τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά: 

 

A.5.6.1 Απόδειξη Τεχνικής Ικανότητας 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

1. ∆ικαιολογητικά Τεχνικής και 
Επαγγελµατικής Ικανότητας 

Στοιχεία αναφορικά µε την ικανότητα των 

διαγωνιζοµένων για την παροχή των ζητούµενων 

υπηρεσιών σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση, το 

Προσωπικό των Βασικών Οµάδων του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ., την Τεχνική Ικανότητα, την 

Υποδοµή και τον εξοπλισµό του: 

   

1.1.Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 

διαθέτει: 

Πιστοποίηση από αναγνωρισµένο φορέα 

πιστοποίησης (που να ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού), 

σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα: 

α) ISO 9001:2008 ή ισοδύναµο 

β) ISO 14001:2004 ή ισοδύναµο 

γ) OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναµο 

τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε 

µέλος, εφόσον η προσφορά υποβάλλεται από 

Ένωση 

ΝΑΙ   

1.2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του 

φυσικού προσώπου µε κατάλογο των σχετικών ή 

παρόµοιων υπηρεσιών µε τις ζητούµενες (όπως 

σύµβουλος ποιότητας σε έργα Υποδοµής, κλπ), 

στην παρούσα προκήρυξη κατά την τελευταία 

τριετία µέχρι της δηµοσίευσης της παρούσας, 

χωριστά για τις εν ενεργεία και για τις 

περαιωµένες και παραληφθείσες συµβάσεις, όπου 

θα φαίνεται το   τεχνικό αντικείµενο, η αξία, το 

ποσοστό συµµετοχής, η διάρκεια τους καθώς και 

οι φορείς ανάθεσης είτε δηµόσιοι είτε και 

ιδιωτικοί.  Για το λόγο αυτό στην Υπεύθυνη 

∆ήλωση προσαρτάται συµπληρωµένος ο πίνακας 

Ι της παρ. Α.5.6.2 ενώ συνηµµένα 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

προσκοµίζονται και τα σχετικά στοιχεία 

τεκµηρίωσης σύµφωνα µε την παρ. Α. 5. 6.2. 

περ. 2.  

Η κάλυψη της παραπάνω εµπειρίας µπορεί να 

προκύψει και από την επιµέρους εµπειρία κάθε 

µέλους της ένωσης (αθροιστικά).  

Στην περίπτωση έργων τα οποία δεν έχουν 

ολοκληρωθεί λαµβάνεται υπόψη το εκτελεσθέν 

και παρεληφθέν τµήµα του έργου, το οποίο δεν 

πρέπει να είναι µικρότερο του 15% του 

οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

συµµετέχει στην ως άνω εκτέλεση έργου ως µέλος 

Ένωσης, για την κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης 

του 15% λαµβάνεται υπόψη το µερίδιο του στο 

συνολικό εκτελεσθέντα προϋπολογισµό του 

έργου.  

1.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου 

εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου σχετικά µε τα 

διευθυντικά στελέχη που θα συγκροτούν την 

Οµάδα ∆ιοίκησης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., καθώς και την 

προτεινόµενη στελέχωση µε προσωπικό στις 

διάφορες θέσεις των οµάδων του Ε.Σ.Π.ΕΛ., που 

θα καλύπτουν τόσο τις θέσεις που προβλέπονται 

στη συνέχεια (παρ.2 και 3 της παρούσης), όσο 

και το τυχόν πρόσθετο προσωπικό σε σχέση µε 

τις οµάδες αυτές, που προτείνει ο 

διαγωνιζόµενος για την υλοποίηση του έργου, 

συνοδευόµενη από τους πίνακες της παραγράφου 

Α.5.6.3 και Α.5.6.4, όπου θα αναγράφεται η 

ειδικότητα, η εµπειρία, οι τίτλοι σπουδών και οι  

επαγγελµατικοί τίτλοι. 

Τα ακαδηµαϊκά προσόντα του προτεινόµενου 

προσωπικού αποδεικνύονται από αντίγραφα των 

τίτλων σπουδών του, επισυναπτόµενα στο 

ενυπόγραφο βιογραφικό του σηµείωµα, το οποίο 

και οφείλει να προσκοµίσει.   

Τα επαγγελµατικά προσόντα του προτεινόµενου 

προσωπικού αποδεικνύονται από την εγγραφή 

τους στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή στο 

οικείο επιµελητήριο ή σύλλογο της χώρας 

εγκατάστασης του, προσκοµίζοντας αντίστοιχο 

πιστοποιητικό ή ανάλογη ένορκη βεβαίωση. 

Η προϋπηρεσία του προτεινόµενου 

προσωπικού αποδεικνύεται µε αντίστοιχες 

βεβαιώσεις του εργοδότη του ή ισοδύναµα 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

παραστατικά των φορέων, στους οποίους έχει 

παράσχει τις σχετικές µε τη θέση υπηρεσίες και 

µε τα δηλούµενα στο ως άνω αναφερόµενο 

βιογραφικό σηµείωµα. 

Τα µέλη των οµάδων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και των 

εξειδικευµένων συνεργατών του διαγωνιζόµενου 

ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες για τους 

οποίους θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της παρ.2 και 3 της παρούσας . Για τα φυσικά αυτά 

πρόσωπα εφαρµόζεται το άρθρο 48 παρ. 3 και 4 της 

Οδηγίας 18/2004/ΕΚ 

1.4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου    

εκπροσώπου  του διαγωνιζόµενου σχετικά µε: 

α) Το συνολικό τεχνικό εξοπλισµό που θα 

διατεθεί για την υλοποίηση της σύµβασης 

(αριθµό, τύπο και εργοστασιακές προδιαγραφές 

των µηχανηµάτων, πακέτα προγραµµατισµού 

κ.λπ.). Επίσης µε την ως άνω δήλωση ο 

διαγωνιζόµενος θα δηλώσει ότι ο εν λόγω 

εξοπλισµός ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου 

και αποτελεί το σύνολο του απαραίτητου 

εξοπλισµού. 

β) Τις εγκαταστάσεις που θα διατεθούν για την 

εκτέλεση της σύµβασης. 

ΝΑΙ   

1.5. Πρόσθετα οι διαγωνιζόµενοι θα 

συµπεριλάβουν υπό µορφή Παραρτήµατος, 

γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 

δραστηριότητα, το απασχολούµενο προσωπικό 

κατά ειδικότητα (πρόσφατη κατάσταση   

προσωπικού)  και τη δυνατότητα παροχής των 

ζητουµένων υπηρεσιών. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση ένωσης- σύµπραξης, τα 

δικαιολογητικά αναφορικά µε την Οµάδα 

∆ιοίκησης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., τις βασικές οµάδες 

υλοποίησης του έργου του, το προτεινόµενο 

προσωπικό των διαφόρων θέσεων των βασικών 

οµάδων υλοποίησης, το συνολικό τεχνικό 

εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις που θα 

διατεθούν για την υλοποίηση της σύµβασης, 

υποβάλλονται συνολικά για την ένωση- 

σύµπραξη από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

(Τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά ελέγχονται 

ενιαία για τους συµµετέχοντες σ' αυτή). 

ΝΑΙ   

    

 2 ΟΜΑ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ     

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να διαθέτει Οµάδα ∆ιοίκησης 

αποτελούµενη από τα κάτωθι αναφερόµενα βασικά 
ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
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ανώτερα και ανώτατα στελέχη (συµπληρώνεται ο 

πίνακας της παρ. Α.5.6.3): 

Τα προσόντα των στελεχών ανά θέση (σπουδές/ 

ακαδηµαϊκά προσόντα, γενική και ειδική 

επαγγελµατική εµπειρία) περιγράφονται ως 

ακολούθως 

2.1.Γενικός ∆ιευθυντής: (Γ∆) 

α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε.), οποιασδήποτε ειδικότητας, 
και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 20 

ετών σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 8 

έτη ως διευθυντής έργου (project manager), µε 

αρµοδιότητα (µεταξύ των άλλων) την ποιοτική  

παρακολούθηση των εργασιών και των υλικών 

τους (εποπτεία τµήµατος ελέγχου ποιότητας ή 

Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) στα έργα ευθύνης 

του. 

ΝΑΙ   

2.2.Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής: (ΑΓ∆) 

α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.), οποιασδήποτε ειδικότητας, 

και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 20 

ετών σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 8 

έτη ως διευθυντής έργου (project manager), µε 

αρµοδιότητα (µεταξύ των άλλων) την ποιοτική  

παρακολούθηση των εργασιών και των υλικών 

τους (εποπτεία τµήµατος ελέγχου ποιότητας ή 

Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) στα έργα ευθύνης 

του. 

ΝΑΙ   

2.3.∆ιευθυντής Ποιότητας (∆Π) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. 

οποιασδήποτε ειδικότητας, µε εκπαίδευση / 

επιµόρφωση σε θέµατα ποιότητας, και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 15 

ετών σε δοκιµές και ελέγχους ποιότητας δοµικών 

υλικών, από τα οποία τουλάχιστον 5 έτη ως 

προϊστάµενος διαπιστευµένων εργαστηρίων 

ποιοτικού ελέγχου δοµικών υλικών. 

ΝΑΙ   

2.4.Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ποιότητας 
(Α∆Π) 

ΝΑΙ   
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(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. 

οποιασδήποτε ειδικότητας, µε εκπαίδευση / 

επιµόρφωση σε θέµατα ποιότητας, και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 15 

ετών σε δοκιµές και ελέγχους ποιότητας δοµικών 

υλικών, από τα οποία τουλάχιστον 5 έτη ως 

προϊστάµενος διαπιστευµένων εργαστηρίων 

ποιοτικού ελέγχου δοµικών υλικών. 

2.5. ∆ιευθυντής Ελέγχου (∆Ε) 

(α)  ∆ιπλωµατούχος Π.Ε. µε εκπαίδευση / 

επιµόρφωση σε θέµατα ποιότητας, και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 15 

ετών στην εφαρµογή προγραµµάτων / 

συστηµάτων ποιότητας, στη διενέργεια 

δειγµατοληπτικών ελέγχων εφαρµογής 

συστηµάτων ποιότητας, στη σύνταξη εγχειριδίων 

διασφάλισης ποιότητας, στη διαχείριση 

εσωτερικών προγραµµάτων ποιότητας, από τα 

οποία τουλάχιστον 5 έτη ως ανώτατο στέλεχος 

οργανισµού / εταιρείας µε αρµοδιότητα (µεταξύ 

των άλλων) την πολιτική ποιότητάς του / της. Η 

ανωτέρω εµπειρία µπορεί , κατά προτίµηση, να 

έχει ασκηθεί στην παραγωγή τεχνικών έργων. 

ΝΑΙ   

2.6. Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ελέγχου (Α∆Ε) 

(α)  ∆ιπλωµατούχος Π.Ε. µε εκπαίδευση / 

επιµόρφωση σε θέµατα ποιότητας, και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 15 

ετών στην εφαρµογή προγραµµάτων / 

συστηµάτων ποιότητας, στη διενέργεια 

δειγµατοληπτικών ελέγχων εφαρµογής 

συστηµάτων ποιότητας, στη σύνταξη εγχειριδίων 

διασφάλισης ποιότητας, στη διαχείριση 

εσωτερικών προγραµµάτων ποιότητας, από τα 

οποία τουλάχιστον 5 έτη ως ανώτατο στέλεχος 

οργανισµού / εταιρείας µε αρµοδιότητα (µεταξύ 

των άλλων) την πολιτική ποιότητάς του / της. Η 

ανωτέρω εµπειρία µπορεί , κατά προτίµηση, να 

έχει ασκηθεί στην παραγωγή τεχνικών έργων. 

ΝΑΙ   

2.7. ∆ιευθυντής Κεντρικού Εργαστηρίου 

(∆ΚΕ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. σε µία από 

τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού 

Μηχανικού, Χηµικού Μηχανικού, 

ΝΑΙ   
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Μεταλλειολόγου Μηχανικού, ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Επιστήµης των Υλικών ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Γεωλογίας, και 

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 12 

ετών σε δοκιµές και ελέγχους ποιότητας δοµικών 

υλικών, από τα οποία τουλάχιστον 5 έτη ως 

προϊστάµενος εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου 

δοµικών υλικών. 

2.8. ∆ιευθυντής Εργασιών Πεδίου (∆ΕΠ) 

(α)  ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. κατά 

προτίµηση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού,  και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 12 

ετών σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 5 

έτη ως διευθυντής κατασκευής έργου 

(construction manager), µε αρµοδιότητα (µεταξύ 

των άλλων) τη διαχείριση δοµικών υλικών στα 

έργα ευθύνης του. 

ΝΑΙ   

2.9.∆ιευθυντής Υλικών-Προδιαγραφών (∆ΥΠ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. 

ανεξαρτήτου ειδικότητας, και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 10 

ετών εκ των οποίων πέντε (5) έτη σε θέµατα 

τυποποίησης (εναρµόνιση προτύπων / τεχνικών 

προδιαγραφών) η οποία να αποδεικνύεται από 

την συµµετοχή τους σε αρµόδια όργανα εθνικών 

φορέων 

ΝΑΙ   

2.10 ∆ιευθυντής Αξιολόγησης Ελέγχων (∆ΑΕ) 

(α)∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. κατά 

προτίµηση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού ή 

Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 15 

ετών σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 6 

έτη ως διευθυντής έργου (project manager), µε 

αρµοδιότητα (µεταξύ των άλλων) την ποιοτική 

παρακολούθηση των εργασιών και των υλικών 

τους (εποπτεία τµήµατος ελέγχου ποιότητας ή 

Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) στα έργα ευθύνης 

του. 

ΝΑΙ   
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3. ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
   

3.1. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλει πίνακα των 

µελών κάθε είδους  Οµάδας Έργου, σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα παρακάτω (συµπληρώνεται ο 

πίνακας της παρ. Α.5.6.4): 

ΝΑΙ   

Α. Οµάδα Εργασιών Πεδίου:  

Το προσωπικό στελέχωσης κάθε οµάδας θα είναι 

τουλάχιστον  τρία (3) άτοµα και θα αποτελείται 

από:, ένα (1) Μηχανικό Εργασιών Πεδίου 

(ΜΕΠ) ένα (1) Τεχνικό Εργασιών Πεδίου (ΤΕΠ) 

και ένα (1) Βοηθό Εργασιών Πεδίου (ΒΕΠ). 

1. Προϊστάµενος  Εργασιών Πεδίου (ΠΕΠ)  

(α)  ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. σε µία από 

τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού 

Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, 

Μεταλλειολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου ή 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Γεωλογίας (µε εξειδίκευση σε Τεχνική Γεωλογία 

ή / και Γεωτεχνική Μηχανική, και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 8 ετών 

σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 3 

έτη ως διευθυντής κατασκευής έργου 

(construction manager). 

2. Μηχανικός Εργασιών Πεδίου (ΜΕΠ) 

(α)  ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. 

οποιασδήποτε ειδικότητας ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Γεωλογίας (µε εξειδίκευση σε Τεχνική Γεωλογία 

ή / και Γεωτεχνική Μηχανική), και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 5 ετών 

σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής. 

3. Τεχνικός Εργασιών Πεδίου (ΤΕΠ) 

 (α) Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

(κατά προτίµηση) κάτοχος διπλώµατος 

µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης 

(χορηγούµενου από Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή ισότιµου διπλώµατος από 

άλλους φορείς που παρέχουν µεταδευτεροβάθµια 

ΝΑΙ   
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εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελµατικής 

κατάρτισης) στον τοµέα των ∆οµικών Έργων, 

και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 5 ετών 

στην κατασκευή έργων υποδοµής. 

4. Βοηθός Εργασιών Πεδίου (ΒΕΠ) 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς 

απαιτήσεις επαγγελµατικής εµπειρίας. 

Επισηµαίνεται ότι οι ΒΕΠ θα εκτελούν 

αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες πεδίου και θα 

λειτουργούν πάντοτε υπό την άµεση επίβλεψη 

των ΜΕΠ και των ΤΕΠ. Κάθε ΒΕΠ θα 

παρακολουθήσει σε εργοτάξια και 

εργοστασιακούς χώρους παραγωγής υλικών 

(επιλογής του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής), ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, 

σε όλες τις εργασίες του Προγράµµατος 

Εργασιών επί τόπου του έργου (Παράρτηµα 1, 

Πίνακας 1.1), του Προγράµµατος 

∆ειγµατοληψιών Ελέγχου Ποσοτήτων 

(Παράρτηµα 1, Πίνακας 1.2) .Το πρόγραµµα 

αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλους τους 

ΒΕΠ κατά τη διάρκεια του προκαταρκτικού 

σταδίου της σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Αξιολόγηση των ικανοτήτων των ΒΕΠ θα 

γίνεται ετησίως, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή 

Ποιότητας του Ε.Σ.Π.ΕΛ. Οι φάκελοι του 

προγράµµατος εκπαίδευσης και πρακτικής 

άσκησης και αξιολογήσεων των ΒΕΠ θα 

διατηρούνται σε ειδικό αρχείο και θα είναι σε 

ελεύθερη χρήση από τον Εργοδότη, όποτε αυτό 

ζητηθεί. 

Β. Οµάδα Αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
Ελέγχου 

Θα αποτελείται από το ακόλουθο προσωπικό 

στελέχωσης 4 ατόµων: 

1. ∆ύο (2) Μηχανικοί Αξιολογητές Ποιότητας 

(ΜΑΠ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. κατά 

προτίµηση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού, ή 

Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και  

ΝΑΙ   
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(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 10 

ετών σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 6 

έτη ως διευθυντής έργου (project manager), µε 

αρµοδιότητα (µεταξύ των άλλων) την ποιοτική 

παρακολούθηση των εργασιών και των υλικών 

τους (εποπτεία τµήµατος ελέγχου ποιότητας ή 

Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου) στα έργα ευθύνης 

του. 

2. Ένας (1) Μηχανικός Εκτιµητής Κόστους 

(ΜΕΚ) 

(α)∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. κατά 

προτίµηση ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού, και  

(β)Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 18 ετών 

σε παρακολούθηση / διοίκηση κατασκευής 

έργων υποδοµής, από τα οποία τουλάχιστον 6 

έτη ως διευθυντής έργου (project manager), µε 

αρµοδιότητα (µεταξύ των άλλων) τη 

συστηµατική παρακολούθηση των κοστολογίων 

και της εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους. 

3. Ένας (1) Ειδικός Σύµβουλος (Ε.Σ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε. σε 

ειδικότητα του αντικειµένου της θέσης του και 

επιθυµητό µεταπτυχιακό ακαδηµαϊκό τίτλο µε 

εξειδίκευση στο επιστηµονικό πεδίο παροχής 

των υπηρεσιών του, και 

(β) Με ελάχιστη εµπειρία 18 ετών (ή 15 ετών για 

τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού 

τίτλου) σε σχετικά θέµατα µε το αντικείµενο της 

θέσης του, και τεκµηριωµένη επαγγελµατική ή / 

και επιστηµονική αναγνώριση (δηµοσιεύσεις, 

βιβλιογραφικές αναφορές) στο υπόψη πεδίο. 

Γ. Οµάδα Εργαστηριακών ∆οκιµών 

Θα αποτελείται από το ακόλουθο προσωπικό 

στελέχωσης 4 ατόµων: 

1. Μηχανικός Υλικών (Μ.Υ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. σε µία από 

τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού 

Μηχανικού, Χηµικού Μηχανικού, 

Μεταλλειολόγου Μηχανικού, ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Επιστήµης των Υλικών ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

ΝΑΙ   
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Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Έργων Υποδοµής ή 

Πτυχιούχος Τ.Ε. ∆οµικών Έργων, και  

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 7 ετών 

για τους ∆ιπλωµατούχους / Πτυχιούχους Π.Ε. 

και 9 ετών για τους Πτυχιούχους Τ.Ε. σε δοκιµές 

και ελέγχους ποιότητας δοµικών υλικών, από τα 

οποία τουλάχιστον 2 έτη ως τεχνικός υπεύθυνος 

εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου δοµικών υλικών. 

2.Έµπειρος Τεχνικός Υλικών (Ε.Τ.Υ) 

(α) ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Π.Ε. σε µία από 

τις παρακάτω ειδικότητες: Πολιτικού 

Μηχανικού, Χηµικού Μηχανικού, 

Μεταλλειολόγου Μηχανικού, ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Επιστήµης των Υλικών ή Πτυχιούχος Π.Ε. 

Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Τ.Ε. Έργων Υποδοµής 

ή Πτυχιούχος Τ.Ε. ∆οµικών Έργων, και  

(β) Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 8 ετών 

για τους ∆ιπλωµατούχους / Πτυχιούχους Π.Ε. 

και 10 ετών για τους Πτυχιούχους Τ.Ε. σε 

δοκιµές και ελέγχους ποιότητας δοµικών υλικών. 

3. Τεχνικός  Εργαστηριακών ∆οκιµών (Τ.Ε.∆) 

(α) Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή 

(κατά προτίµηση) κάτοχος διπλώµατος 

µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης 

(χορηγούµενου από Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή ισότιµου διπλώµατος από 

άλλους φορείς που παρέχουν µεταδευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελµατικής 

κατάρτισης) στους τοµείς της Εφαρµοσµένης 

Χηµείας και Υλικών ή των ∆οµικών Έργων, και 

(β)  Με ελάχιστη επαγγελµατική εµπειρία 5 ετών 

σε δοκιµές και ελέγχους ποιότητας δοµικών 

υλικών. 

4. Βοηθός  Εργαστηριακών ∆οκιµών (Β.Ε.∆) 

Απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς 

απαιτήσεις επαγγελµατικής εµπειρίας. 

Επισηµαίνεται ότι οι ΒΕ∆ θα εκτελούν 

αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες εντός του 

Κεντρικού Εργαστηρίου και θα λειτουργούν 

πάντοτε υπό την άµεση επίβλεψη των ΕΤΥ και 

των ΤΕ∆. Κάθε ΒΕ∆ θα παρακολουθήσει σε 

εργαστήριο ή εργαστήρια ελέγχου δοµικών 
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υλικών (επιλογής του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και έγκρισης 

της Αναθέτουσας Αρχής), ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, 

σε όλες τις εργασίες του Προγράµµατος 

Πρότυπων Εργαστηριακών ∆οκιµών (Πίνακας 

2.1). Το πρόγραµµα αυτό πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί για όλους τους ΒΕ∆ κατά τη 

διάρκεια του προκαταρκτικού σταδίου της 

σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. Αξιολόγηση των 

ικανοτήτων των ΒΕ∆ θα γίνεται ετησίως, µε 

ευθύνη του ∆ιευθυντή Ποιότητας ή του 

∆ιευθυντή Ελέγχου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. Οι φάκελοι 

του προγράµµατος εκπαίδευσης και πρακτικής 

άσκησης και αξιολογήσεων των ΒΕ∆ θα 

διατηρούνται σε ειδικό αρχείο και θα είναι σε 

ελεύθερη χρήση 

3.2. Υπεύθυνες δηλώσεις των εξωτερικών 

συνεργατών  για την συνεργασία τους µε τον 

υποψήφιο ανάδοχο στην περίπτωση όπου 

αναλάβει το έργο. 

ΝΑΙ   

 3.3.. Ενυπόγραφα βιογραφικά Σηµειώµατα της 

Οµάδας Έργου. 

 Στα βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται 

σαφώς η συµµετοχή και ο ρόλος του στελέχους 

σε ανάλογης φύσεως και µεγέθους έργα, να 

γίνεται αναφορά στον τίτλο των έργων που έχει 

συµµετάσχει και ο ρόλος του, την Αναθέτουσα 

Αρχή του έργου, τη χρονική περίοδο που 

υλοποιήθηκε, καθώς και τη συγκεκριµένη 

υπηρεσία που προσφέρθηκε σε αυτό από το 

συγκεκριµένο στέλεχος, καθώς και η τρέχουσα 

απασχόλησή τους και ο εργοδότης τους. 

ΝΑΙ   
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A.5.6.2 Πίνακας Ι Συµµόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών/Εµπειρίας 
 1. Το υπόδειγµα/ Πίνακας Ι αφορά σε µέρος της παρουσίασης του υποψήφιου 

αναδόχου ως υποχρεωτικό πεδίο και συγκεκριµένα στον πίνακα συµµόρφωσης 

τεχνικών προδιαγραφών – εµπειρία στην περ. 1.2. της παρ. Α.5.6.1. Πρέπει να 

συνταχθεί ως ακολούθως και συµπληρώνεται από κάθε µέλος της Ένωσης που έχει την 

σχετική εµπειρία: 

 

α/

α 

Πελά

της 

Σύντοµ

η 

περιγρα

φή του 

έργου 

∆ιάρκε

ια 

εκτέλε

σης 

έργου 

Εκτελεστ

είς 

προϋπο-

λογισµός 

Παρο

ύσα 

Φάση 

Συνοπτικ

ή 

περιγραφ

ή 

συνεισφο

ράς στο 

έργο 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

στο έργο 

(προϋπολογι

σµός) 

Στοιχείο 

τεκµηρίω

σης 

(τύπος & 

ηµ/νία) 

     (α)   (β) 

 

2. Όπου: 

α.«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

β.«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, βεβαίωση πελάτη-ιδιώτη, υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου Αναδόχου   

3. Συγκεκριµένα: 

i .Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή. Για τις εν εξελίξει 

συµβάσεις προσκοµίζεται το πρωτόκολλο παραλαβής έως εκείνη την στιγµή.  

ii. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλονται αντίστοιχα µε 

τα ανωτέρω παραστατικά και εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 

υπάρχουν παραστατικά, βεβαίωση του ιδιώτη, και εάν δεν είναι εφικτό, υπεύθυνη 

δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου µε την οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που 

συµπληρώνονται στον ανωτέρω πίνακα έργων είναι ακριβή και αληθή  

4.Ειδικότερα τα έργα που επικαλείται ο υποψήφιος Ανάδοχος για την κάλυψη των 

ελάχιστων απαιτήσεων του ανωτέρω σηµείου ως προς το συνολικό ύψος εκτελεσθέντος 

προϋπολογισµού θα πρέπει να αναφερθούν µε ένδειξη του αντικειµένου της σύµβασης 

ότι αφορά τα αναφερόµενα παραπάνω αντικείµενα.  

 

A.5.6.3 Πίνακας ΙΙ Οµάδα ∆ιοίκησης  
1.Το υπόδειγµα/ Πίνακας ΙΙ των µελών της Οµάδας ∆ιοίκησης αφορά σε µέρος της 

παρουσίασης του υποψήφιου αναδόχου ως υποχρεωτικό πεδίο και συγκεκριµένα στον 

πίνακα συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών «2. Οµάδα ∆ιοίκησης», πρέπει να 

συνταχθεί ως ακολούθως και συµπληρώνεται από κάθε µέλος της Ένωσης:  

   

α. Προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες 

  

      
A/

A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

Ειδική 

εµπειρία 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
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A.5.6.4  Πίνακας ΙΙΙ Οµάδα Έργου για την ∆ιενέργεια Ελέγχου 

 

1.Το υπόδειγµα/ Πίνακας ΙΙΙ των µελών της Οµάδας Έργου για τη ∆ιενέργεια 

Ελέγχων αφορά σε µέρος της παρουσίασης του υποψήφιου αναδόχου ως υποχρεωτικό 

πεδίο και συγκεκριµένα στον πίνακα συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών «3. Οµάδα 

Έργου για τη ∆ιενέργεια Ελέγχων», πρέπει να συνταχθεί ως ακολούθως και 

συµπληρώνεται από κάθε µέλος της Ένωσης: 

 

α. Προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες 

  

      

A/

A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

 

Ειδική 

εµπειρία 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

           

           

      

       

A.5.6.5 Απόδειξη Χρηµατοοικονοµικής Ικανότητας 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

1. Τραπεζικές βεβαιώσεις, στις οποίες δηλώνεται το 

ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του 

διαγωνιζόµενου, το οποίο δεν µπορεί να είναι 

µικρότερο του  5% του προϋπολογισµού της 

προκήρυξης. 

2. Ισολογισµούς  ή  αποσπάσµατα ισολογισµών των  

τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών (2012, 

2013, 2014), καθώς και καταστάσεις 

αποτελεσµάτων χρήσης, όπου η δηµοσίευση τους 

απαιτείται σύµφωνα µε την περί εταιρειών 

νοµοθεσία της χώρας όπου κάθε διαγωνιζόµενος 

είναι εγκατεστηµένος 

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου 

περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών  

κατ ‘ ελάχιστον ποσού ενάµιση εκατοµµυρίων 

ΕΥΡΩ (€ 1.500.000) του διαγωνιζόµενου και 

περί του κύκλου εργασιών όσον αφορά στην 

παροχή υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας έργων 

ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 500.000), 

αθροιστικά κατά τα τρία προηγούµενα 

οικονοµικά έτη (2012, 2013, 2014).  

Η παραπάνω χρηµατοοικονοµική ικανότητα 

µπορεί να καλύπτεται από το άθροισµα των 

επιµέρους κύκλων εργασιών κάθε µέλους της 

Ένωσης. Σε περίπτωση ένωσης- σύµπραξης η 

Υπεύθυνη ∆ήλωση κατατίθεται απ' όλα τα µέλη 

ΝΑΙ   
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΗ 

αυτής ανεξαρτήτως εάν η προϋπόθεση 

καλύπτεται από ένα µόνο µέλος της Ένωσης.. 

 

 

 

A.5.7 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1.  Τεχνική Έκθεση, που περιλαµβάνει: 

(i) Ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων σε 

σχέση µε τους στόχους και το αντικείµενο 

του έργου του Ε.Σ.Π.ΕΛ., όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

(iii) Προτεινόµενη προσέγγιση   για    την 

παροχή των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ., µε 

περιγραφή των στοιχείων τα οποία κατά 

την κρίση του διαγωνιζόµενου είναι 

κρίσιµα για την υλοποίηση του έργου και 

επισήµανση των τυχόν προβληµάτων, µε 

εισήγηση σχετικά µε τους τρόπους και τα 

µέσα που προτείνονται από το διαγωνιζόµενο 

για την επιτυχή αντιµετώπιση τους. 

ΝΑΙ 

  

2.  Έκθεση Μεθοδολογίας και Οργάνωσης,   

που περιλαµβάνει: 

 

(i) Περιγραφή της µεθοδολογίας  (στρατηγική 

και διαδικασίες, αλληλουχία ενεργειών κ.λπ.) 

που θα εφαρµόσει ο διαγωνιζόµενος για την 

παροχή των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και 

περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που 

θα εφαρµόσει για το σκοπό αυτό, ώστε αυτές 

να ανταποκρίνονται στο βέλτιστο δυνατό 

επίπεδο αποτελεσµατικότητας και στις 

χρονικές απαιτήσεις του έργου. 

Η µεθοδολογία θα περιλαµβάνει: 

(α) Το γενικό πρόγραµµα παροχής των 

ζητούµενων υπηρεσιών και την κατάτµηση 

αυτού σε επιµέρους δραστηριότητες, την 

ανάλυση και εξειδίκευση των δραστηριοτήτων 

αυτών, τη χρονική τους κλιµάκωση και τον 

τρόπο αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού 

(χρόνος και κατανοµή της απασχόλησης ανά 

ΝΑΙ 
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δραστηριότητα) που θα απασχολήσει ο 

διαγωνιζόµενος στο έργο. Επίσης, τον 

αλγόριθµο από τον οποίο θα πρέπει να 

προκύψει, ως συµβατική υποχρέωση, το 

λογισµικό διαχείρισης και παρακολούθησης 

του έργου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

(β) Την αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων 

(Τεχνικών Αναφορών, Εκθέσεων κ.λπ.) και την 

περιγραφή των στατιστικών αναλύσεων που 

προτίθεται να εφαρµόσει, χρησιµοποιώντας τα 

δηλωθέντα πακέτα προγραµµατισµού στον 

υποφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και 

ποιοτικής επιλογής. 

 

(ii)  Ενέργειες προετοιµασίας των εργαστηρίων 

για διαπίστευση διακρίβωση και αναγνώριση 

των αποτελεσµάτων: 

(α) Περιγραφή των ενεργειών που θα 

χρησιµοποιήσει ο διαγωνιζόµενος για την 

προετοιµασία για διαπίστευση του 

Εργαστηρίου. 

(β) Περιγραφή των προτεινόµενων 

προγραµµάτων που αφορούν:  

� στη συντήρηση και στη διακρίβωση του 

εξοπλισµού,  

� στην εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των 

αποτελεσµάτων µε κατάλληλα πρότυπα 

µετρήσεων,  

� στη διασφάλιση της αµεροληψίας, της 

ακρίβειας, της ορθότητας, της 

επαναληψιµότητας και της 

αναπαραγωγιµότητας των µεθόδων δοκιµών 

και µετρήσεων που πρόκειται να εφαρµοστούν. 

 

(iii) Περιγραφή της γενικής οργάνωσης, της 

ορθολογικής γεωγραφικής κατανοµής των 

εγκαταστάσεων του στην Ελληνική 

Επικράτεια, εντός των οποίων θα εκτείνονται 

οι δραστηριότητες των εκεί εγκατεστηµένων 

οµάδων εργασιών πεδίου (∆ιοίκησης, 

Εργαστηρίου, Πεδίου Τεχνικής και ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης) καθώς και την προτεινόµενη 

αξιοποίηση του εξοπλισµού εκτέλεσης των 

εργασιών πεδίου (δειγµατοληψίες, µετρήσεις 

κ.λπ.) και εκτέλεσης των εργαστηριακών 

δοκιµών και αναλύσεων. Η περιγραφή αυτή θα 

συνοδεύεται από έκθεση καθηκόντων, στην 

οποία θα παρουσιάζονται τα προβλεπόµενα 
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καθήκοντα και αρµοδιότητες των στελεχών 

των Οµάδων, η κατανοµή των ευθυνών µεταξύ 

των µελών κάθε Οµάδας και οι εφαρµοζόµενες 

διαδικασίες προκειµένου να εξασφαλιστεί η 

οµαλή και ταχεία εκτέλεση των εργασιών και η 

συνεργασία µεταξύ των στελεχών και µεταξύ 

των επιµέρους Οµάδων. 

 

(iv)  Οι διαγωνιζόµενοι δύνανται να 

υποβάλλουν τις δικές τους προτάσεις σχετικά  

µε τις διαδικασίες Τεχνικών Αναφορών, στο 

πλαίσιο των όρων της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/ 

Ε.Υ.Σ. 6195 (Φ.Ε.Κ. Β'/ 1539/ 17.10.2003) 

όπως ισχύει, στην Έκθεση Μεθοδολογίας και 

Οργάνωσης της Τεχνικής Προσφοράς τους. 

 

 

 

A.5.8 Λειτουργικές προδιαγραφές – διευκρινίσεις για τον φάκελο «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

1.Για τη συµπλήρωση µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ των ανωτέρω πινάκων των παρ. Α.5.4.1, 

Α.5.6.1, Α.5.6.5. και Α.5.7 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθµός (που σηµαίνει υποχρεωτικό 

αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συµµόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα 

∆ιακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί µε τη λέξη «Επιθυµητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που 

υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές 

συνεκτιµούνται, επί τω βελτίω σύµφωνα µε τη συναφή οµάδα κριτηρίων στην οποία εντάσσεται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαµβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών ή αναφορές µεθοδολογίας κλπ., 

που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. 

Στην αρχή του Παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχοµένων του.  

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν συγκεκριµένες (πχ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 

φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, µεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραµµιστεί το σηµείο που 

τεκµηριώνει τη συµφωνία ή υπερκάλυψη και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (πχ. Προδ. 4.18). 
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2. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

3. Ως προς τα σνωτέρω στοιχεία συµπληρώνεται η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον 

υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και 

ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Σε περίπτωση 

διάστασης στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το 

τελευταίο. 

4. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για τα «δικαιολογητικά συµµετοχής-  τεχνική. 

Προσφορά» δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην προσφορά του ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

5. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του υποψηφίου υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, όπως διευκρινίζεται στη 

συνέχεια. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Επισηµαίνεται 

ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά 

και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

6. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

7. Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, απόδειξης 

τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας καθώς και των τεχνικών προσφορών. 

8. Σε περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα 

από τους όρους στον πίνακα συµµόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση 

στο σχετικό όρο. 

 

A.5.9 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

  

1. Επιπροσθέτως σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα 

πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισµού στην προσφορά του:  

Α. Συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα µε τα τµήµατα του έργου τα οποία προτίθεται 

να αναθέσει σε τρίτους και την επωνυµία αυτών. 
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Περιγραφή τµήµατος Έργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

υπεργολάβο καθώς και περιγραφή των µέσων 

που θα διαθέσει ο υπεργολάβος για την 

υλοποίηση του τµήµατος αυτού. 

Επωνυµία 

Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία 

∆ήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

Β. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής που αφορούν τον υπεργολάβο και προβλέπονται στο 

Α.5.4.1 σηµεία 2 και 3. Εφόσον το τµήµα που θα αναλάβει ο υπεργολάβος είναι 

συµβατικής αξίας άνω του ενός εκατοµµυρίου €, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να 

υποβληθούν τα δικαιολογητικά τα προβλεπόµενα στο Α.5.4.1  σηµείο 4. 

Γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υπεργολάβου ότι δεν εµπίπτει σε 

κάποιον από τους λόγους αποκλεισµού.  

∆. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και του υπεργολάβου 

σύµφωνα µε το οποίο, ο υπεργολάβος θα δεσµεύεται να υλοποιήσει συγκεκριµένο 

τµήµα της σύµβασης καθ’ όλη την καλυπτόµενη από την σύµβαση χρονική περίοδο, 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 

Ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του υπεργολάβου µε την οποία θα 

δηλώνεται ότι δε θα διατηρεί από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και κατά τη 

διάρκειά εκτέλεσής της, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης, σχέση ή / 

και συνεργασία µε εργολήπτες κατασκευαστές δηµοσίων έργων ή/και µε φορείς 

υλοποίησης δηµοσίων έργων στην Ελληνική Επικράτεια. Σε περίπτωση τεκµηριωµένης 

παραβίασης της ανωτέρω δέσµευσης η Αναθέτουσα Αρχή  καταγγέλλει τη σύµβαση.  

2. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε τον 

Υπεργολάβο που έχει εξαρχής συµπεριλάβει στην προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα  Αρχή. Η εκτέλεση του 

έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να 

αντικατασταθεί ο υποδειχθείς υπεργολάβος µε άλλον, κατόπιν σχετικής έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας σοβαρού λόγου  προβαλλόµενου από τον ανάδοχο, που 

επιβάλλει την αντικατάσταση του αρχικού υπεργολάβου. Σε αυτή την περίπτωση, 

δύναται να αντικατασταθεί ο υπεργολάβος εφ’ όσον  ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 

κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης, µε σκοπό την πλήρη 

υλοποίηση του έργου µετά από σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις 

του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

5. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Α.5.10. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

     1.Ο προσφέρων έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή/και 

την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του Π.∆. 60/2007 (βλ. άρθρα 47 και 48 της Οδηγίας 
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2004/18 αντίστοιχα), να στηρίζεται στις δυνατότητες (οικονοµικές/χρηµατοοικονοµικές 

ή/και τεχνικές/επαγγελµατικές) άλλων φορέων ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών 

του µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, 

για την εκτέλεση της σύµβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους µε 

την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών και συγκεκριµένα: 

A. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού προσώπου περί της δέσµευσης αυτού να διαθέσει 

πράγµατι στον προσφέροντα τους αναγκαίους οικονοµικούς/τεχνικούς πόρους που 

απαιτούνται για την απόδειξη της χρηµατοοικονοµικής/τεχνικής επάρκειας και 

την διάθεση αυτών για λογαριασµό του προσφέροντα καθόλη την καλυπτόµενη 

από την σύµβαση χρονική περίοδο συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής 

παράτασής της 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους 

αποκλεισµού  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δε θα διατηρεί από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 

και κατά τη διάρκειά εκτέλεσής της, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης, σχέση ή / και συνεργασία µε εργολήπτες κατασκευαστές δηµοσίων 

έργων ή/και µε φορείς υλοποίησης δηµοσίων έργων στην Ελληνική Επικράτεια. 

Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή  καταγγέλλει τη σύµβαση.  

• Όσες δυνατότητες από τις παραπάνω καλύπτει το φυσικό πρόσωπο 

Β. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου: 

• ∆έσµευση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους 

πόρους, να διαθέσει πράγµατι στον προσφέροντα τους αναγκαίους 

οικονοµικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 

χρηµατοοικονοµικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασµό 

του προσφέροντα καθ’ όλη την καλυπτόµενη από την σύµβαση χρονική περίοδο 

συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δε θα διατηρεί από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 

και κατά τη διάρκειά εκτέλεσής της, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης, σχέση ή / και συνεργασία µε εργολήπτες κατασκευαστές δηµοσίων 

έργων ή/και µε φορείς υλοποίησης δηµοσίων έργων στην Ελληνική Επικράτεια. 

Σε διαφορετική περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή  καταγγέλλει τη σύµβαση.  

• Iδιωτικό συµφωνητικό του φορέα µε τον προσφέροντα µε το οποίο αναλαµβάνει 

τη δέσµευση και υποχρέωση διάθεσης στον προσφέροντα των αναγκαίων 

χρηµατοοικονοµικών/τεχνικών πόρων καθ’ όλη την καλυπτόµενη από την 

σύµβαση χρονική περίοδο, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν χρονικής παράτασής της.  

• Νοµιµοποιητικά έγγραφα του φορέα (ισχύον καταστατικό για τις Α.Ε και ΕΠΕ, 

ΦΕΚ ισχύον εκλογής ∆.Σ και συγκρότησης ∆.Σ σε σώµα), 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει σε κάποιον από τους λόγους αποκλεισµού. 

• Όσες δυνατότητες από τις παραπάνω καλύπτει ο φορέας. 

 

3. Επιπροσθέτως ο υποψήφιος Ανάδοχος στην περίπτωση επίκλησης δυνατοτήτων 

τρίτων θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα συνοδευόµενο 

από Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι στην περίπτωση που ανακηρυχτεί ανάδοχος, θα 

προσκοµίσει για κάθε τρίτο φορέα τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής που 

δηλώθηκαν.  
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Επωνυµία τρίτου 

φορέα 

Περιγραφή δυνατοτήτων (οικονοµικές / 

χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές / 

επαγγελµατικές) που διατίθενται 

Ηµεροµηνία 

∆έσµευσης 

   

   

A.6 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

A.6.1 Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου θα υποβληθεί  αποκλειστικά και µόνο επί ποινή 

αποκλεισµού µε τα παρακάτω έντυπα (πίνακες) σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις/οδηγίες 

της παραγράφου Α.6.1.5: 

Πίνακας Α6.1.1: Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις εργαστηριακές 

δοκιµές 

Πίνακας Α.6.1.2 :Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις εργασίες 

επιτόπου των έργων 

Πίνακας Α.6.1.3 : Οικονοµική Προσφορά 

Πίνακας Α.6.1.4: Ενδεικτικά στοιχεία αµοιβών προσωπικού και Ειδικών Συµβούλων 

κατά στέλεχος και ανθρωποµήνα προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 

της τιµής νέων ελέγχων που δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη. 
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Πίνακας 6.1.1 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις 
εργαστηριακές δοκιµές 

ΥΛΙΚΑ 

(1) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

(2) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(3) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(4) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(5) = (3) x (4) 

AG 1 90   

AG 2 90   

AG 3 2.150   

AG 4 2.400   

AG 5 85   

AG 6 120   

AG 7 660   

AG 8 1.560   

AG 9 360   

AG 10 2.040   

AG 11 2.040   

AG 12 30   

Α∆ΡΑΝΗ 

AG 13 30   

ΒΒ 1 540   ΠΛΙΝΘΟΙ / 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΒΒ 2 540   

ΒΙ 1 54   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

ΥΛΙΚΑ ΒΙ 2 54   

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΜ 1 5.760   

ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΜ 2 5.760   

 ΒΜ 3 420   

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & CH 1 690   

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ CH 2 210   

(ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΑ) CH 3 18.000   

 CH 4 18.000   

Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & SO 1 85   

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ SO 2 85   

 SO 3 1.440   

 SO 4 85   

 SO 5 4.920   

 SO 6 4.920   

 SO 7 4.920   

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ SM 1 10   

ΥΛΙΚΑ SM 2 10   

ΣΙ∆ΗΡΟΣ ST 1 690   

ΧΑΛΥΒΑΣ ST 2 690   

 ST 3 690   

 ST 4 690   

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 6.1.2 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο για τις εργασίες επιτόπου των 
έργων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(2) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

(3) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(4) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(5) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(6) = (5) x (4) 

1. Έλεγχος βάθους οδοστρώµατος (“όπως κατασκευάσθηκε”) για 

µέτρηση πάχους όλων των ασφαλτικών στρώσεων 

  ΒΜ 6 3   

2. Λήψη δειγµάτων για ανάλυση της σύνθεσης και προσδιορισµό 

των συστατικών της επιφάνειας 

ΒΜ 5 3   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ 

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

(Ασφαλτικοί 
Τάπητες) 

3. Έλεγχος βάθους υφής, επιπεδότητας και κλίσεων επιφανειών PS 1 3   

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ / 1. Λήψη δειγµάτων αδρανών του σκυροδέµατος CF 3 3   

 2. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση 

εργασιµότητας 

CF 1 1   

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 3. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής 

σε θλίψη 

CF 2 6   

 4. Λήψη πυρήνων σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής σε θλίψη CH 7 12   

 5. Έλεγχος βάθους επικάλυψης οπλισµού CH 5 6   

 6. Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης οπλισµού CH 6 3   

 7. Εκτίµηση θλιπτικής αντοχής µε χρήση κρουσίµετρου τύπου 

Schmidt 

CH 8 3   

 8. Επιθεώρηση σκυροδέµατος έγχυτου στο εργοτάξιο, έλεγχος 

επικάλυψης και διάταξης οπλισµού 

CH 9 1   

 1. Λήψη δειγµάτων για κοκκοµετρική ανάλυση και άλλους δείκτες SO 8 3   

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

/ 

Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2. Μέτρηση πυκνότητας επιτόπου SO 9 3   

(Βάση, Υπόβαση) 3. Μέτρηση επιτόπου φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) SO 10 1   

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

     

ΓΕΝΙΚΑ 1. Μακροσκοπικός έλεγχος του έργου και αποτύπωση ελαττωµάτων GEN / I1 1   

 2. Λήψη δειγµάτων υλικών πλήρωσης (πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι) ΒΒ 3 1   

 3. Λήψη δειγµάτων ράβδων οπλισµού ST 5 1   

 1. Επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας Αναδόχου (έλεγχος 

αποτελεσµάτων ποιότητας, λήψη αντιγράφων ελέγχων και 

QS / A1 1   
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συµβατικών τευχών του έργου) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2. Επιθεώρηση εγκαταστηµένου εργαστηρίου ποιότητας Αναδόχου QS / A2 1   

 3. Επιθεώρηση µονάδας παρασκευής σκυροδέµατος ή 

ασφαλτοσκυροδέµατος επιτόπου του έργου ή σε απόσταση από αυτό 

QS / A3 1   

ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

1. Βασικός έλεγχος ποσοτήτων QC / I 5   

 Αθροίζονται τα ποσά της στήλης (6)  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 

ΕΛΕΓΧΟ / 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ 

 (7) 

 Αριθµός  ελέγχων/ επανελέγχων                             2.500         (8)     

 ΣΥΝΟΛΟ ((7) x (8))          (9)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.1.3 Οικονοµική Προσφορά 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(1) 

 

(2) 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(3) 

 

1 Εργαστηριακές δοκιµές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Πίνακα 2.1  
I 

2 
Εργασίες επιτόπου των έργων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Πίνακα 

1.1 

 
ΙΙ 

3 Κόστος κινητοποίησης για εκτέλεση ελέγχων 
ΙΙΙ

 
IV V 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθµητικώς)  
VI 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ολογράφως)  

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πίνακα 6.1.3 
I Αναγράφεται το ποσό του συνόλου του Πίνακα 6.1. 
II Αναγράφεται το ποσό του συνόλου του Πίνακα 6.2 (πρόκειται για το στοιχείο (9) του Πίνακα 6.2). 
II Όπου ως έλεγχοι, νοείται: έλεγχοι ή επανέλεγχοι.  
IVΣυµπληρώνεται η τιµή µονάδας (ήτοι, το µέσο κόστος κινητοποίησης ανά έλεγχο ή επανέλεγχο –οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια).  
V Συµπληρώνεται το γινόµενο του στοιχείο IV (στη στήλη (2) του Πίνακα) επί τον αριθµό 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιοι), που αφορά το πλήθος των ελέγχων/ επανελέγχων.  
VI Συµπληρώνεται το άθροισµα της στήλης (3).   

Γενικές υποσηµειώσεις για τους υπολογισµούς των ∆ιαγωνιζοµένων:  

α) Σε κάθε περίπτωση µία Οµάδα Εργασιών Πεδίου µπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω από µία Περιφέρειες.  

β) Σε κάθε περίπτωση µία Περιφέρεια µπορεί να εξυπηρετηθεί από παραπάνω από µία Οµάδες Εργασιών Πεδίου.  
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Πίνακας 6.1.4 Ενδεικτικά στοιχεία αµοιβών προσωπικού και Ειδικών 
Συµβούλων κατά στέλεχος και ανθρωποµήνα  

 

ΣΥΝΤΟ
ΜΟΓΡΑ
ΦΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

αριθµητικώς σε 
Ευρώ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

ολογράφως σε Ευρώ 

Γ.∆.    

∆.Π.    

∆.Ε.    

∆ΚΕ    

∆ΕΠ    

∆ΥΠ    

∆ΑΕ    

ΜΥ    

ΕΤΥ (1)    

ΕΤΥ (2)    

ΕΤΥ (3)    

ΤΕ∆ (1)    

ΤΕ∆ (2)    

ΤΕ∆ (3)    

ΤΕ∆ (4)    

ΤΕ∆ (5)    

ΤΕ∆ (6)    

ΒΕ∆ (1)    

ΒΕ∆ (2)    

ΒΕ∆ (3)    

ΒΕ∆ (4)    

ΒΕ∆ (5)    

ΒΕ∆ (6)    

ΠΕΠ (1)    

ΠΕΠ (2)    

ΠΕΠ (3)    

ΠΕΠ (4)    

ΠΕΠ (5)    

ΠΕΠ (6)    

ΜΕΠ (1)    

ΜΕΠ (2)    

ΜΕΠ (3)    

ΜΕΠ (4)    

ΜΕΠ (5)    

ΜΕΠ (6)    

ΤΕΠ (1)    

ΤΕΠ (2)    

ΤΕΠ (3)    

ΤΕΠ (4)    

ΤΕΠ (5)    

ΤΕΠ (6)    

ΒΕΠ (1)    

ΒΕΠ (2)    

ΒΕΠ (3)    

ΒΕΠ (4)    
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ΒΕΠ (5)    

ΒΕΠ (6)    

ΜΑΠ (1)    

ΜΑΠ (2)    

ΜΕΚ (1)    

ΕΣ.Α.    

ΑΓ∆    

Α∆Π    

Α∆Ε    

Α.6.1.5. Λειτουργικές προδιαγραφές – διευκρινίσεις για τον φάκελο «Οικονοµική 

προσφορά» 

1.Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. ∆εδοµένου ότι οι απαιτήσεις της διακήρυξης για 

την οικονοµική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην οικονοµική του 

προσφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία/πίνακες (Α.6.1.1, Α.6.1.2, Α.6.1.3, Α.6.1.4) 

ψηφιακά υπογεγραµµένα. 

2.Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους 

Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών. 

A.6.2 Ισχύς προσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για εννέα 

(9) µήνες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εννέα µηνών απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη εννέα (9) µηνών. 

2. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες 

πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) 

ηµερολογιακές ηµέρες.  

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς 

τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε 

όσους παρέτειναν τις Προσφορές τους.  

4. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 

περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής. 
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5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωµα να τροποποιήσει υποβληθείσα προσφορά ή να 

αποσύρει ή να υποβάλει νέα προσφορά πριν την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών. Μετά όµως την καταληκτική ηµεροµηνία σε περίπτωση που η 

Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία και καταπίπτει η Εγγυητική Συµµετοχής του χωρίς άλλη 

διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

A.6.3  Εναλλακτικές προσφορές 
1. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται 

σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 

απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 

όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα 

διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

A.6.4 Τιµές προσφοράς - Νόµισµα 

1. Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα 

εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

2. Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

3. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 

συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 

υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

5. Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 

για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για τη τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι  

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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B.  ∆ιενέργεια  ∆ιαγωνισµού  – Αξιολόγηση  Προσφορών  

B.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

B.1.1 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης Προσφορών 
1. Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την αρµόδια Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (εφεξής «η Επιτροπή»), 

τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής των προσφορών και ώρα 13:00 π.µ. 

2. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους, των 

οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

3. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 

υποψήφιοι των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

4. Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών παρέχεται  

αποκλειστικά για το σκοπό της έννοµης προστασίας των υποψηφίων. Απαγορεύεται 

η µε οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή αναπαραγωγή του περιεχοµένου των 

προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόµου. Οι παραβάτες 

της παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη. 

 

B.1.2 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 

2. Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών που 

έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες 

του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης 

των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι υποψήφιοι ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους. 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας διαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ή άλλοι 

πιστοποιηµένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν 

αιτήµατα στους υποψήφιους για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και οι υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά 

περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 
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3. Ειδικότερα, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των παραπάνω 

προβαίνοντας κατ’ αρχήν σε λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 

(δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών της παρούσας). Η Επιτροπή συντάσσει 

Πρακτικό µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή τον αποκλεισµό από τα 

επόµενα στάδια αξιολόγησης των υποψήφιων, που έχουν υποβάλει ελλιπή τα 

παραπάνω στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους 

σχετικούς όρους της παρούσας. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου 

αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις / συµπληρώσεις από τους υποψήφιους επί των 

υποβληθέντων στοιχείων κατά τα προαναφερόµενα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους επί ποινή αποκλεισµού και 

δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

4. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

υποψηφίων, που έχουν προσκοµίσει προσηκόντως τα παραπάνω δικαιολογητικά και 

οι προσφορές τους κρίνονται παραδεκτές, σύµφωνα µε τα κριτήρια και τον τύπο 

αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα. Μετά τη µελέτη των τεχνικών 

προσφορών κάθε µέλος της Επιτροπής αξιολογεί και βαθµολογεί κάθε τεχνική 

προσφορά ανά κριτήριο. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή µπορεί να 

επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. ∆ιευκρινίσεις και έγγραφα, που δίδονται αυτοβούλως από τους 

υποψήφιους οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 

τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καµία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν 

επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. 

Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην 

αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο της «Τεχνικής 

Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό 

Πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνεται, για κάθε προσφορά, που έχει αξιολογηθεί και 

για κάθε κριτήριο, ο βαθµός της Επιτροπής, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθµός 

κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας µε την αιτιολογία αυτής και 

το διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης 

τεχνικών προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει µια απόφαση. Η απόφαση 

αναρτάται στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους προκειµένου 

να ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα.  

7. Ακολούθως η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων 

«Οικονοµική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων που συνεχίζουν και σε αυτό το 

στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

8. Οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά 

την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται. 

9. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην 

αξιολόγησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και στη συνέχεια 

προχωρεί  στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών.  
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10. Η Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 

πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά 

βαθµολόγησης και το διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  

11. Για τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών 

και της τελικής κατάταξης η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση, η οποία αναρτάται 

στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους προκειµένου να 

ασκήσουν εφόσον επιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 

12. Η Επιτροπή στη συνέχεια καλεί τον υποψήφιο Ανάδοχο να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

B.1.3 Κριτήριο ανάθεσης  
1.Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., είναι η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα κατωτέρω 

άρθρα. 

 2. Από τον παρόντα διαγωνισµό η  Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει την 

επιλογή Ε.Σ.Π.ΕΛ. που, όχι µόνο θα είναι ο κατ' εξοχήν ικανός να εκτελέσει το Έργο 

του, αλλά και εκείνος που διαθέτει εχέγγυα ανεξαρτησίας έναντι των εµπλεκοµένων 

φορέων και επιχειρήσεων στα υπό έλεγχο έργα καθώς επίσης και την επιχειρησιακή 

ετοιµότητα να αρχίσει τις εργασίες που θα του ανατεθούν, από την υπογραφή της 

σύµβασης. Για το λόγο αυτό σηµαντικά στοιχεία είναι η πληρότητα και αρτιότητα 

εκτίµησης του αντικειµένου, η πληρότητα, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της 

µεθοδολογίας και η αποτελεσµατικότητα της λειτουργικής οργάνωσης. 

 

B.1.4 Βαθµολόγηση τεχνικών προσφορών 

1.Οι προσφορές που κατά οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού διαπιστωθεί από την 

Επιτροπή ότι δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας, αποκλείονται από 

τα επόµενα στάδια ως απαράδεκτες. 

2. Η βαθµολογία κάθε τεχνικής προσφοράς διαγωνιζοµένου, θα προκύψει από την 

εξέταση των στοιχείων του υποφακέλου της Τεχνικής Προσφοράς του. 

3. Καταρχήν, µε βάση τα στοιχεία του φακέλου αυτού, η Επιτροπή θα βαθµολογήσει 

τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων, χρησιµοποιώντας τα κριτήρια µε τους 

συντελεστές βαρύτητας που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. Αποκλείονται 

από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενοι των οποίων ο Βαθµός 

Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.) είναι µικρότερος του 80/100 της προσφοράς που 

βαθµολογήθηκε µε το µεγαλύτερο Β.Τ.Π.  

4. Για την προαναφερθείσα αξιολόγηση (η οποία έχει απόλυτο και όχι σχετικό 

χαρακτήρα) θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή. τα ακόλουθα κριτήρια: 
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Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών ∆ιαγωνιζοµένων Συντελεστές 

βαρύτητας 

κριτηρίων 

1. Πληρότητα και αρτιότητα εκτίµησης του αντικειµένου 

1.1 Ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων σε σχέση µε τους στόχους και το 

αντικείµενο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 
0.15 

1.2 Προτεινόµενη προσέγγιση για την παροχή των υπηρεσιών του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. 
0.15 

2. Πληρότητα, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας -

Αποτελεσµατικότητα της λειτουργικής οργάνωσης 
2.1.  Πληρότητα, αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία της µεθοδολογίας 

παροχής των υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 
0.15 

2.2 Βαθµός ετοιµότητας για την διαπίστευση, διακρίβωση και των 

διαδικασιών αναγνώρισης των αποτελεσµάτων 
0.10 

2.3 Αποτελεσµατικότητα του γενικού οργανογράµµατος του έργου, της 

κατανοµής (τρόπος και ποσοστό κάλυψης του γεωγραφικού χώρου της 

Ελληνικής Επικράτειας) των εγκαταστάσεων και του συντονισµού των 

επιµέρους δραστηριοτήτων 

0.10 

2.4 Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Οµάδας ∆ιοίκησης  0.10 

2.5 Οργανωτική αποτελεσµατικότητα  της Οµάδας των Στελεχών που 

λειτουργούν το   Εργαστήριο  

0.10 

2.6 Οργανωτική αποτελεσµατικότητα των Οµάδων Εργασιών Πεδίου 0.10 

2.7 Οργανωτική αποτελεσµατικότητα της Οµάδας Τεχνικής Υποστήριξης 

(Αξιολογητές) 

0.05 

 

5. Συντάσσεται Πίνακας Βαθµολογίας των Τεχνικών Προσφορών κατά φθίνουσα σειρά Βαθµού 

Τεχνικής Προσφοράς Β.Τ.Π. 

6. Εν συνεχεία, η Επιτροπή προτείνει τον Ανάδοχο του διαγωνισµού από την σύνθεση του 

Τεχνικού Βαθµού (Τ.Β.) [(που προκύπτει από τον Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (Β.Τ.Π.), και 

του Βαθµού Οικονοµικής Προσφοράς (Ο.Β.) των διαγωνιζοµένων, µε βαρύτητες 80% για τον 

Τ.Β. και 20% για τον Ο.Β. 

 

B.1.5 Βαθµολόγηση Οικονοµικών προφορών - Ιδιαίτερα χαµηλές προσφορές 

1. Εάν η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται υπό αίρεση ή είναι αόριστη ή δεν 

αντιστοιχεί στα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς συνεπάγεται τον αποκλεισµό του 

διαγωνιζόµενου.  

2. Εφόσον η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού αξιολογήσει τις προσφορές και 

κρίνει ότι µία οικονοµική προσφορά είναι ιδιαίτερα χαµηλή και θέτει σε κίνδυνο την 

οµαλή εκτέλεση του έργου µπορεί να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει από 

τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγησή της. Ο υποψήφιος ανάδοχος εφόσον του 

ζητηθεί αιτιολόγηση για την ιδιαίτερα χαµηλή οικονοµική προσφορά υποχρεούται 

εντός της οριζόµενης από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσµίας να υποβάλει, πλήρη 

αιτιολόγηση κατά την κρίση του. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αιτιολόγηση ή η 

αιτιολόγηση κριθεί ανεπαρκής από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η 

προσφορά απορρίπτεται.  
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B.1.6 Συνολική Βαθµολόγηση  

1. Σε επόµενη µη δηµόσια συνεδρίαση της, η Επιτροπή συντάσσει Πίνακα µε τους 

Συνολικούς Βαθµούς (Σ.Β.) των προσφορών διαγωνιζοµένων που δεν απορρίφθηκαν 

κατά τα προηγούµενα στάδια. 

2. Ο Συνολικός Βαθµός (Σ.Β.) για κάθε προσφορά διαγωνιζόµενου, υπολογίζεται µε 

βάση τον τύπο: 

Σ.Β. = [(Τ.Β.) χ 80] + [(Ο.Β.) χ 20], όπου, 

Τ.Β. = Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς ∆ιαγωνιζόµενου 

Μεγαλύτερος Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων 

Ο.Β. = Μικρότερη Οικονοµική Προσφορά µεταξύ των ∆ιαγωνιζοµένων  

Οικονοµική Προσφορά ∆ιαγωνιζόµενου 

Σε όλους τους παραπάνω υπολογισµούς των Τ.Β. και των Ο.Β., η στρογγυλοποίηση 

φθάνει στο πέµπτο δεκαδικό ψηφίο. Το έκτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιµές 

0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιµές 5,6,7,8,9. 

3. Οι Προσφορές κατατάσσονται σε Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθµού 

τους. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ανεξαρτήτως της 
(αυτόµατης) πρότασης του συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ). Από τον σχετικό Πίνακα  

προκύπτει  ο προτεινόµενος από την Επιτροπή ως Ανάδοχος του διαγωνισµού, εκείνος ο 

διαγωνιζόµενος του οποίου η προσφορά συγκεντρώνει το µεγαλύτερο Συνολικό Βαθµό.  

4. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό τεχνικής 

προσφοράς Β.Τ.Π. 

5. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στη τεχνική προσφορά ο Ανάδοχος αναδεικνύεται µε 

κλήρωση. 

6. Η Επιτροπή εισηγείται µε το ως άνω πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την 

ανάθεση του έργου στο διαγωνιζόµενο µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. 

 

B.1.7 ∆ιαδικασία κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της 

Αξιολόγησης των Προσφορών, µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να υποβάλλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι 
(20) ηµερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από τη σχετική ειδοποίηση που του 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου .pdf τα 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια 

Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται από τον υποψήφιο εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή  στην 

αρµόδια υπηρεσία. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί µε την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
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φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

2. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 

υποψήφιου Αναδόχου γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των υποψήφιων, 

που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό Πρακτικό.  

3. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι υποψήφιοι θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

4. Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο 

αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται µε σχετική του 

απόφαση η οποία  µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους λοιπούς συµµετέχοντες.  

5. Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 

καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να 

υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για την 

υπογραφή της Σύµβασης, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε την επιστολή της πρόσκλησης. 

6. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 

λόγο αποκλεισµού του προσφέροντος και κατάπτωσης της Εγγυητικής Συµµετοχής του. 

Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόµενο στον τελικό Πίνακα 

Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

B.1.8 Απόρριψη προσφορών 
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.  

2. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ιδίως, σε κάθε 

µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

i. Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής.  

ii. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συµµετοχής. 

iii. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συµµετοχής. 

iv. ∆ιαπίστωση της συνδροµής ασυµβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 

4 του άρθρου 3 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05. 

v. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο. 

vi. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/ και δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 

vii. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως ρητούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει, ανεξάρτητα από 

το στάδιο που βρίσκεται ο ∆ιαγωνισµός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την 

οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισµού του 

Υποψηφίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 

B.1.9 Προσφυγές 
1. Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς/υποψήφιους  

µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου 

.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  
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2. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σ’ 

αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και της κατακυρωτικής απόφασης 

υποβάλλονται σύµφωνα µε το Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης 

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄ 173/30-9-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την δι’ οιουδήποτε τρόπου 

λήψη πλήρους γνώσης της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο προσφέρων δύναται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής 

(προδικαστική προσφυγή), προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συµφέροντά του και της αιτιολογίας της.  

4. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δεκαπέντε (15) 

ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί 

πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την πάροδο 

της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της συζήτησης της αίτησης ασφαλιστικών 

µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω 

αίτησης κατά το µέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του 

αιτούντος. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή 

συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία 

πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την, αρχική ή 

µετά αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. 

5. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και 

εξετάζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Οι αποφάσεις της αναθέτουσας επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως 

σε όλους τους διαγωνιζόµενους που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια. 

7. Μέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 

προδικαστικής προσφυγής µπορεί να κατατεθεί στο αρµόδιο δικαστήριο αίτηση 

ασφαλιστικών µέτρων που δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις 

αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αυτής 

κατατίθεται παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 

προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Το 1/3 του ποσού του 

παραβόλου καταβάλλεται κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 µέχρι την πρώτη 

συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών καταδικάζεται στην καταβολή του 

υπολοίπου 1/3 µε την απόφαση του δικαστηρίου. 

8. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς 

και η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη 

της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά 

την Αναθέτουσα Αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η 

τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Εντός δέκα 

(10) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, 

εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, να αποστείλει στο δικαστήριο µε κάθε 

πρόσφορο µέσο το διοικητικό φάκελο και τις απόψεις της. Σε περίπτωση µη αποστολής 

φακέλου από την αναθέτουσα, το δικαστήριο µπορεί να συνάγει τεκµήριο οµολογίας 

της αναθέτουσας αρχής για την πραγµατική βάση των ισχυρισµών του αιτούντος. Το 

ίδιο τεκµήριο µπορεί να θεωρηθεί ότι συντρέχει, όταν έχουν αποσταλεί ορισµένα 
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στοιχεία από την Αναθέτουσα Αρχή, όµως το δικαστήριο κρίνει ότι είναι ελλιπή και δεν 

επαρκούν για την πιθανολόγηση του βάσιµου των προβαλλόµενων αιτιάσεων. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που 

τυχόν εκδοθεί. 

9. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός 

φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός της ίδιας προθεσµίας που 

έχει και για  την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως 

ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του 

ταχυδροµείου. 

10. Σε περίπτωση που υποβληθεί ηλεκτρονικά µε ψηφιακή υπογραφή, δεν χρειάζεται να 

υποβληθεί και εντύπως. Σε περίπτωση ωστόσο που υποβληθεί και ηλεκτρονικά και σε 

έντυπη µορφή και υπάρχει διάσταση µεταξύ του κειµένου αυτής, όπως έχει υποβληθεί 

ηλεκτρονικά, και του κειµένου, όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα, 

τότε υπερισχύει η ηλεκτρονική υποβολή του κειµένου, εφόσον αυτή φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. ∆ιαφορετικά υπερισχύει το πρωτότυπο σε έντυπη µορφή.  

11. Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του νόµου. 

 

B.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν δέκα (10) 

ηµέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής µε αφετηρία την κοινοποίηση 

των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους).  

2. Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον Ανάδοχο 

γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς συµµετέχοντες. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον 

∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη 

ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των ∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο, 

4. Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν  έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

B.3  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

1. Ο ανάδοχος υποβάλλει ηλεκτρονικά, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σε µορφή αρχείου pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» καθώς και του π.δ 60/07 και του π.δ 118/07 

όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. Η µη υποβολή ή η µη προσήκουσα υποβολή 

των παραπάνω επάγεται τον αποκλεισµό του. 

2. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για όλες 

τις περιπτώσεις. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στο «Φάκελο 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά 
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περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική του µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες 

επεξηγήσεις/οδηγίες:  

i. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν. 

ii. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το 

αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. 

iii. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που 

έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

iv. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο , κεφάλαιο ή ενότητα του Φακέλου 

«∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο 

δικαιολογητικό. 

 

B.3.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας και για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παρ. 1 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 

/Α/16.03.07) περί προσαρµογής της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, ήτοι:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: 75ΧΝ4653Ο7-Λ76



 

Σελίδα 83 από 97 
 - 83 - 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες.  

 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού 

2 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

7 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε 

το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί την 

εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί 

να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 

από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση 

της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

∆ιαγωνισµού. 

12 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της ΚΥΑ 20997/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την 

έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 

3414/2005. 

ΝΑΙ   

13 

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας 

προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 
1
   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.3.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
Τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά 

µέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της 

χώρας εγκατάστασής τους. 

 

 

                                                 

1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω 

Αντιπροσώπου.  

ΑΔΑ: 75ΧΝ4653Ο7-Λ76



 

Σελίδα 86 από 97 
 - 86 - 

 

B.3.3 Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να 

προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 

διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές 

Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου 

νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 

απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παρ. 1 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64 /Α/16.03.07) 

περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ, ήτοι:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 

στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 

σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες.  

 

 Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   
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2 

Εφόσον από την προσκόµιση των 

νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 

των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά 

έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

4 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   
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8 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

διαδικασία θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το 

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε 

την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η 

βεβαίωση αυτή πρέπει να πιστοποιεί την 

εγγραφή του Αναδόχου κατά την ηµέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία 

ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

12 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της 

προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   
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13 

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14 

Έγγραφο πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

15 

Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών, επικαιροποιηµένα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Π.∆ 82/96 και τον Ν. 3310/05, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το ν. 3414/05 

ΝΑΙ   

16 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, χωρίς γνήσιο υπογραφής, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει 

εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση 

κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, 

όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 

3414/2005. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.3.4 Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά 

µέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της 

χώρας εγκατάστασής τους.  

 

B.3.5 Οι Ενώσεις 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα µε την 

περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό 

νοµικό πρόσωπο,). 

ΝΑΙ   
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B.3.6 ∆ιευκρινίσεις 
Α. Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

 ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόµενα 

στο άρθρο 454 του Κ. ΠΟΛ.∆ΙΚ και σύµφωνα µε την παρ. Α.4.15. της παρούσας 

Β. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση 

1.Σε περίπτωση που η Ένωση επιλεγεί ως Ανάδοχος, τα µέλη της υποχρεούνται να 

συστήσουν, κοινοπραξία και η Σύµβαση θα υπογραφεί µετά την έκδοση αριθµού 

φορολογικού µητρώου από την αρµόδια φορολογική αρχή. 

2. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση, κάθε Μέλος της Ένωσης 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 
 3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της 

Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί 

όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα 

έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι οι 
συµβατικοί όροι δεν µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της 
Ένωσης, τότε λύεται η σύµβαση και καταπίπτει η εγγυητική καλής εκτέλεσης.. 
 

B.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Β.4.1. Υπογραφή και εγγυήσεις 
 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις Προσφορές 

τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Μετά τη σύναψη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει την παρ. 5 

του άρθρου 5 του Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

4. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 

περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο 

της παρούσας. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από 

τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 

αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά 

σειρά, η παρούσα ∆ιακήρυξη, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική 

του Προσφορά, εφαρµοζόµενων επίσης συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων 

του Αστικού Κώδικα. 

5.  Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να 

προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης των 

αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συµβατικού 

τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον έξι (6) µήνες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της Σύµβασης και να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόµενη παράταση 

του χρόνου ισχύος της Σύµβασης ή µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.  
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6. Αν παρέλθει  η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, 

κηρύσσεται  έκπτωτος και  καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση 

Συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

7. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει 

την ανάθεση της Σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η 

απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

9. Τυχόν προκαταβολή που πιθανόν δοθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης,  

σύµφωνα µε την παρ. 6 της Β.4.3., καλύπτεται από την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. Αν από τη σύµβαση προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή 

λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα 

καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 

ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής, Η απόσβεση της προκαταβολής 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασης. 

10. Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των 

συµβαλλόµενων µερών µόνο ως προς τους επουσιώδεις όρους αυτής, στο πλαίσιο 

της ∆ιακήρυξης και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου δηµοσίων 

συµβάσεων. 

11. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης στον 

ανάδοχο και εντός 48 ηµερών απ’ αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού όπως ορίζεται στην 4η 

παράγραφο του άρθρου 29 του π.δ. 60/2007 (άρθρο 35 της οδηγίας).   

 

Β.4.2. Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου του Αναδόχου  

 

1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων του έργου γίνεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) που συστήνεται 

µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου.  

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου είναι αρµόδια για την 

παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και 

τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και Παραδοτέων του έργου, εξετάζει και 

βεβαιώνει το εµπρόθεσµο υποβολής των παραδοτέων, διατυπώνει παρατηρήσεις 

επί των συµπερασµάτων των παραδοτέων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, 

συντάσσει Πρωτόκολλο Παραλαβής των Παραδοτέων και Προσωρινής και 

Οριστικής Παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται µε τη σύµβαση µεταξύ 

αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες 

της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου. 
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Β.4.3.Όροι Πληρωµής  
Η πληρωµή στον Ανάδοχο της αµοιβής του θα γίνεται ως ακολούθως:  

1. Η αµοιβή του Ε.Σ.Π.ΕΛ. καταβάλλεται σ' αυτόν µε την πιστοποίηση 

υλοποίησης του Έργου του, µε βάση την ανάλυση της συνολικής του αµοιβής σε 

επιµέρους αµοιβές για τα επιµέρους αντικείµενα και εργασίες του Έργου του. Οι 

εργασίες που τιµολογούνται µε τιµές µονάδας (µετακινήσεις προσωπικού, 

εργασίες πεδίου, εργαστηριακές δοκιµές) πιστοποιούνται µετά την παραλαβή των 

Τεχνικών Αναφορών στις οποίες περιγράφονται οι εργασίες αυτές και τα 

αποτελέσµατα τους αναλυτικά περιέχονται και αξιολογούνται. 

2. Εργαστηριακές δοκιµές, µετρήσεις ή άλλοι έλεγχοι που δεν αξιολογούνται 

έναντι των απαιτήσεων του υπό έλεγχο έργου, όπως αυτές ορίζονται στα τεύχη 

δηµοπράτησης, δεν πιστοποιούνται. 

3. Προγραµµατισµένη επίσκεψη ελέγχου σε έργο που για λόγους ανωτέρας βίας ή 

εκτός της υπαιτιότητας του Ε.Σ.Π.ΕΛ., κατά την οποία δεν κατέστη δυνατόν να 

πραγµατοποιηθούν εργασίες πεδίου (δειγµατοληψίες, ποσοτικοί έλεγχοι) και 

συνεπώς ούτε εργαστηριακές δοκιµές στο Εργαστήριο, αλλά υπήρξε µετάβαση επί 

τόπου της Οµάδας Εργασιών Πεδίου, όπως ήταν σχεδιασµένο και αναµενόµενο 

από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ., αποζηµιώνεται ως "αποτυχηµένη επίσκεψη" επί µηνιαίας 

βάσεως, σε ποσοστό 10% (δέκα επί τοις εκατό) του µέσου όρου αποζηµίωσης των 

επισκέψεων κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν εργασίες πεδίου και 

εργαστηριακές δοκιµές του ιδίου µηνός (συνολικό ποσόν εργασιών πεδίου και 

εργαστηριακών δοκιµών διαιρούµενου µε τον αριθµό επισκέψεων του µηνός). 

4. Όταν η οµάδα εργασιών πεδίου δεν µετακινηθεί για να εκτελέσει 

προγραµµατισµένη επιθεώρηση σε συγκεκριµένο έργο, ανεξαρτήτως των λόγων 

για τους οποίους αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δεν δικαιούται αµοιβή. 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. και για αυτές τις περιπτώσεις υποχρεούται στην σύνταξη Τεχνικής 

Αναφοράς, στην οποία θα αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος έλεγχος δεν 

πραγµατοποιήθηκε καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν 

πραγµατοποιήθηκε. 

5. ∆εν προβλέπεται τιµαριθµική αναθεώρηση προς τα άνω της αµοιβής του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. για όλη τη διάρκεια της Σύµβασής του. 

6. Ο Ανάδοχος δικαιούται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, να λάβει έντοκη 

προκαταβολή ποσού που δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 

ποσού της Σύµβασης µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η απόσβεση της 

προκαταβολής θα γίνεται σταδιακά µε την υποβολή των ενδιάµεσων λογαριασµών. 

Για την λήψη της προκαταβολής ακολουθείται η διαδικασία και τηρούνται οι 

προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Β.4.4. Ρήτρες καθυστέρησης – ποινικές ρήτρες 
1. Η καθυστέρηση µε υπαιτιότητα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποβολής τόσο της ∆ήλωσης 

Ολοκλήρωσης του Προκαταρκτικού Σταδίου της Σύµβασης όσο και των παραδοτέων, 

πέραν των δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, αποτελεί αιτία περικοπής της 

αµοιβής του Ε.Σ.Π.ΕΛ., ανάλογης προς την καθυστέρηση.  

2. Ειδικότερα για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης υποβολής των κάθε 

παραδοτέου πέραν δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών (επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα ποσού πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€5.000,00) ανά εργάσιµη ηµέρα. 

3. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο του επιβαλλόµενου ποσού της ως άνω ρήτρας δεν 

µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 2% της συνολικής αξίας της σύµβασης. 

4. Στην περίπτωση που ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δεν υποβάλλει πέντε (5) συνολικά παραδοτέα, 

δύναται να κινηθεί η διαδικασία της έκπτωσης.  
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5. Η επιβολή των ποινικών ρητρών είναι αµετάκλητη και η  Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να παρακρατήσει το ποσό τους από τις επόµενες πληρωµές προς τον 

ΕΣΠΕΛ ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

6. Όλες οι πράξεις επιβολής ποινικών ρητρών και οι εκπτώσεις διενεργούνται από τον 

αρµόδιο Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µετά από γνωµοδότηση  

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου του Ε.Σ.Π.ΕΛ,  

 

Β.4.5.Εγγυητική Ευθύνη 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα 

µε τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης,  

 

Β.4.6.Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής. 

Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους 

όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην 

Ελλάδα. 

 

Β.4.7. Υπεργολάβοι- Εξωτερικοί Συνεργάτες  
1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, απαγορεύεται να χρησιµοποιήσει 

υπεργολάβους πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στην προσφορά του. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθεί ο υποδειχθείς υπεργολάβος 

µε άλλον, κατόπιν σχετικής έγκρισης της διευθύνουσας υπηρεσίας εξαιτίας 

σοβαρού λόγου  προβαλλόµενο από τον ανάδοχο, ο οποίος επιβάλλει την 

αντικατάσταση του αρχικού υπεργολάβου. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται να 

αντικατασταθεί ο υπεργολάβος εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης, µε σκοπό την 

πλήρη υλοποίηση του έργου µετά από σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

µέλους εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιµη και 

αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών  για την εξεύρεση 

αντικαταστάτη.   

4. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Β.4.8.Εκπροσώπηση του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύµβαση, να 

τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό του Αναδόχου για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. 

Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου µε τις ίδιες 

αρµοδιότητες.  

2.  Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του 

αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση 

αυτής. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου µονογράφει κατά την υπογραφή της 

Σύµβασης όλες τις σελίδες των Συµβατικών Τευχών. 

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ 

άλλων, εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν 

τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει 
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ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε 

συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Β.4.9.Γενικά καθήκοντα, ευθύνες υποχρεώσεις του Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος θα εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε το αντικείµενο 

των υπηρεσιών του και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση µε επιµέλεια, 

επιδεξιότητα, ικανότητα και επαγγελµατική κρίση, ευθυνόµενος για την καλή 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και για κάθε πταίσµα, ιδίως για έγκαιρη 

ενηµέρωση,  προειδοποίηση και συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Με τη λήξη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα 

τα έγγραφα ή στοιχεία που του έχει προµηθεύσει, καθώς και οτιδήποτε άλλο ανήκει 

σ’ αυτήν. 

 

Β.4.10.Εµπιστευτικότητα 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού 

και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο 

χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 

δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτηµένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, 

παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 

περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της υλοποίησης του 

Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους υλοποίησης  του 

Έργου ή του Αναδόχου. 

 

Β.4.11.Κυριότητα Στοιχείων και Εγγράφων 
1. Όλα τα σχέδια, µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, 

που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο, καθώς και όλο το αρχείο που θα σχηµατισθεί 

από την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, 

αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και πρέπει να είναι πάντοτε στη 

διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και, 

εάν ευρίσκεται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 

κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. 

2. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για 

την ανάκτηση / επεξεργασία / διαχείρισή τους. 

 

Β.4.12.Κυριότητα και Χρήση Λογισµικού του Αναδόχου 

1. Τα προγράµµατα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισµικό), που ο Ανάδοχος θα 

χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του και περιλαµβάνονται στην προσφορά του, πρέπει να είναι και στη 
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διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου (προσωπικό και συνεργάτες) οποτεδήποτε του ζητηθούν, ο 

δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει κάθε σχετική απαίτησή τους. 

2. Η κυριότητα των προγραµµάτων αυτών παραµένει στον Ανάδοχο, όµως η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση 

και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της Σύµβασης. 

 

Β.4.13.Συµµόρφωση προς την Ισχύουσα Νοµοθεσία 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόσει κάθε δραστηριότητά του ώστε να 

συµµορφώνεται προς την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

 

Β.4.14.Φορολογικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από την ισχύουσα νοµοθεσία για τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών 

προσώπων. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα καταβάλουν όλους τους φόρους και 

τα τέλη που πρέπει να πληρώσουν µε βάση την Ελληνική νοµοθεσία. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• η υποχρέωση εγγραφής στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, Φ.Π.Α., κ.λ.π., 

• η τήρηση βιβλίων σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, 

• η πληρωµή φόρων εισοδήµατος και οιωνδήποτε άλλων φόρων/ τελών για τα νοµικά 

πρόσωπα του Αναδόχου και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη φορολογία 

εισοδήµατος των φυσικών προσώπων που θα απασχολήσει αυτός. 

 

Β.4.15.Υποχρεώσεις Ασφάλισης 
1. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και 

προστασίας για την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή 

βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 

προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας 

που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από 

αυτόν. 

2. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. ασφαλίζεται για επαγγελµατική ευθύνη και γενική αστική ευθύνη µε 

κατάλληλα ασφαλιστήρια συµβόλαια ως εξής: 

α) Ασφάλιση επαγγελµατικής αποζηµίωσης για διεκδικήσεις αναγόµενες στην 

επαγγελµατική του ευθύνη λόγω σφαλµάτων ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση της 

Σύµβασης, ύψους έως τρία εκατοµµύρια (3.000.000,00) ΕΥΡΩ ανά απαίτηση και 

συνολικά, που θα καλύπτει όλη την περίοδο της Σύµβασής του ή οποιασδήποτε 

παράτασης της. ∆ικαιούχος της ασφαλιστικής αποζηµίωσης είναι το Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

β) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, ύψους έως ένα εκατοµµύριο 

(1.000.000,00) ΕΥΡΩ ανά απαίτηση και συνολικά, που θα ισχύει για όλη την περίοδο της 

Σύµβασής του και τυχόν παρατάσεων της και θα καλύπτει τυχόν ζηµίες σε τρίτους 

(σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές κ.λ.π.).  

γ) Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί το προσωπικό του  στους  

αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεση της 

σύµβασης. 

3. Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να υποβάλει στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, 

Ναυτιλίας και Τουρισµού σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
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υπογραφή της Σύµβασης επικυρωµένα αντίγραφα όλων των ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων που ζητούνται στον παρόντα διαγωνισµό και να διαθέτει τα πρωτότυπα 

για επαλήθευση, όποτε αυτά του ζητηθούν. Σε περίπτωση που τα αντίγραφα αυτά δεν 

υποβληθούν εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

Β.4.16. Αλληλογραφία του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα Αρχή 

Όλα τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής θα πρέπει να πρωτοκολλούνται στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή 

Πιστοποίησης", και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου. 

 

Β.4.17.Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο 

Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετιζοµένων µε αµοιβή και πληρωµές, ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 

δίνει το δικαίωµα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών 

και την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτές προβλέπονται στη Σύµβαση. Εάν ο 

Ανάδοχος αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την 

εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων του, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ζητήσει 

τη λύση της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα παρακάτω αναγραφόµενα. 

 

B.5 ΛΥΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β.5.1.Λύση Σύµβασης λόγω Παράβασης Συµβατικών Όρων 
 

1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι ο Ανάδοχος: 

α. είναι ανεπαρκής ή 

β. αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον δεν είχε 

ορίσει υπεργολάβο στην προσφορά του ή σε άλλον από αυτόν που τυχόν έχει ορίσει 

στην προσφορά του (αποδεκτό) ή 

γ. δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την Σύµβαση, 

παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή 

δ. δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής ή  

ε. η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί αµέσως µε 

τις συµβατικές υποχρεώσεις του και επιπλέον να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε 

ζηµία έχει τυχόν υποστεί από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. Στην πρόσκληση 

της Αναθέτουσας Αρχής διατυπώνονται συγκεκριµένα οι αντισυµβατικές ενέργειες ή 

παραλείψεις του Αναδόχου καθώς και τα απαραίτητα µέτρα και η προθεσµία 

επανόρθωσης. 

 

 

2. Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής µέσα σε 

είκοσι 20 ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της πρόσκλησης, 

µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να θεωρήσει ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που συνιστά 

σοβαρή παράβαση των όρων της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Το 

ίδιο και σε περίπτωση που εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 

 

3. Εφόσον ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, είναι υποχρεωµένος να παραδώσει όλα τα 

στοιχεία που έχει στη διάθεσή του στην Αναθέτουσα Αρχή, ενώ καταπίπτει και η 

εγγυητική καλής εκτέλεσης 
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4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 

ζηµίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν 

άµεσα ή έµµεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για 

τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. Αυτή η αποζηµίωση είναι ανεξάρτητη από την 

κατάπτωση της Εγγυητική επιστολής, όπως προβλέπεται παραπάνω. 

 

Β.5.2.Λύση της Σύµβασης για Οικονοµικούς Λόγους 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς και αζηµίως γι’ αυτήν τη 

Σύµβαση εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, ο Ανάδοχος: 

(α) πτωχεύσει ή 

(β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή 

(γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Και στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει και η εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

 

Β.5.3.Αναστολή της Σύµβασης 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωµα να διακόπτει την εφαρµογή 

µέρους ή ολόκληρης της Σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, 

στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η 

ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. 

2. Από την ηµεροµηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 

συµβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει 

να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον περιορισµό των δαπανών αυτού και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. 

4. Για κάθε διακοπή του συνόλου της Σύµβασης παρατείνεται ισόχρονα ο συνολικός 

συµβατικός χρόνος, ενώ ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης. 

  

Β.5.4.Λήξη της Σύµβασης 
Η λήξη της Σύµβασης πιστοποιείται µε το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και 

ποιοτικής παραλαβής που συντάσσει η ΕΠΠΕ. Το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής 

και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι απαραίτητο για την 

επιστροφή των εγγυήσεων. 

 

Β.5.5.Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

1. Η Σύµβαση µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής διέπεται 

αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο και ερµηνεύεται σύµφωνα µε αυτό. 

2. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδέχεται να προκύψει µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών από την εφαρµογή της Σύµβασης και αφορά την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων 

των µερών, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 
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Πίνακας 1.1 Πρόγραµµα εργασιών επιτόπου των έργων 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 

(ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ή ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Έλεγχος βάθους οδοστρώµατος (“όπως κατασκευάσθηκε”) για µέτρηση πάχους όλων 

των ασφαλτικών στρώσεων 

BM 6 

 

3 

 

1,5 Km * 

2. Λήψη δειγµάτων για ανάλυση της σύνθεσης και προσδιορισµό των συστατικών της 

επιφάνειας  

BM 5 3 1,5 Km * 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ & 

ΥΛΙΚΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

(Ασφαλτικοί Τάπητες) 

3. Έλεγχος βάθους υφής, επιπεδότητας και κλίσεων επιφανειών PS 1 3 2 Km * 

1. Λήψη δειγµάτων αδρανών σκυροδέµατος CF 3 3  

2. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση της εργασιµότητας CF 1 1  

3. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχή σε θλίψη CF 2 6**  

4. Λήψη πυρήνων σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής σε θλίψη CH 7 12 ***  

5. Έλεγχος βάθους επικάλυψης οπλισµού CH 5 6 Σε 6 ∆οµικά 

στοιχεία 

6. Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης οπλισµού CH 6 3 Σε 3 ∆οµικά 

στοιχεία 

7. Εκτίµηση θλιπτικής αντοχής µε χρήση κρουσίµετρου, τύπου Schmidt CH 8 3 # 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ / 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

8. Επιθεώρηση σκυροδέµατος έγχυτου στο εργοτάξιο, έλεγχος επικάλυψης και διάταξης 
οπλισµού 

CH 9 1  

1. Λήψη δειγµάτων για κοκκοµετρική ανάλυση και άλλους δείκτες **** SO 8 3 1.5 Km * 

2. Μέτρηση πυκνότητας επιτόπου SO 9 3 1.5 Km * 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / Ε∆ΑΦΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ (βάση, υπόβαση) / 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

3. Μέτρηση επιτόπου φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) SO 10 1 Σύνολο του 

έργου 
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Πίνακας 1.1. Πρόγραµµα εργασιών επιτόπου των έργων (Συνέχεια) 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ 

(ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ή ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Μακροσκοπικός έλεγχος του έργου και αποτύπωση ελαττωµάτων GEN / I1 1  

2. Λήψη δειγµάτων υλικών πλήρωσης (πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι) ΒΒ 3 1 οµάδα  

ΓΕΝΙΚΑ 

3. Λήψη δειγµάτων ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος ST 5 1 οµάδα  

1. Επιθεώρηση Συστήµατος Ποιότητας Αναδόχου (έλεγχος αποτελεσµάτων ποιότητας, 

λήψη αντιγράφων ελέγχων και συµβατικών τευχών του έργου) 

QS / A1 1  

2. Επιθεώρηση εγκαταστηµένου εργαστηρίου ποιότητας Αναδόχου QS / A2 1  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

3. Επιθεώρηση µονάδας παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος επιτόπου 

του έργου ή σε απόσταση από αυτό 

QS / A3 1 Ανά µονάδα 

παρασκευής 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 1. Βασικός έλεγχος ποσοτήτων ## QC / I 5  

 

* Ανά κατεύθυνση εφ’ όσον υπάρχει φυσικός διαχωρισµός των δύο κατευθύνσεων. 

** Ο αριθµός των δοκιµίων µπορεί να µειωθεί σε τρία (3), εάν η ποσότητα σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µία ηµέρα δεν υπερβαίνει τα 20 κυβ. µέτρα  

*** Αριθµός πυρήνων κατάλληλων προς θραύση, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο Ε7 του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 1997). 

**** Οι δείκτες αναφέρονται στις αντίστοιχες Προδιαγραφές εκτέλεσης των έργων. 

# Μία οµάδα σηµείων ανά παρτίδα σκυροδέµατος και / ή ανά δοµικό στοιχείο. 

## Βασικά παραδείγµατα παρατίθενται στον Πίνακα 1.2. 
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Πίνακας 1.2 Βασικοί έλεγχοι ποσοτήτων εργασιών 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ (ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ 

ή ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος πλάτους οδού σε µήκος 1 Km QC / I1 1 10 µετρήσεις ανά 

1Km ή το σύνολο 

του έργου 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος αριθµού και τύπου φωτιστικών ιστών σε µήκος 1Km 

 

QC / I2 1 10 µετρήσεις ανά 

1Km ή το σύνολο 

του έργου 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος στηθαίων ασφαλείας σε µήκος 1 Km 

 

QC / I3 1 10 µετρήσεις ανά 

1Km ή το σύνολο 

του έργου 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης σε µήκος 1 Km 

 

QC / I4 1 10 µετρήσεις ανά 

1Km ή το σύνολο 

του έργου 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος συστήµατος αποχέτευσης οµβρίων και αριθµού φρεατίων σε µήκος 1 Km QC / I5 1 10 µετρήσεις ανά 

1Km ή το σύνολο 

του έργου 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος διαστάσεων τοίχων, υποστυλωµάτων, δοκών και προσπελάσιµων δοµικών µερών 

οικοδοµικού έργου 

QC / I6 1 10 δοµικά 

στοιχεία 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος βάθους και εµβαδού σοβάδων QC / I7 1 10 δωµάτια ή 

χώρος 400m2 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος διαστάσεων θυρών και παραθύρων οικοδοµικού έργου QC / I8 1 50 τεµάχια 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος ηλεκτρικών συστηµάτων QC / I9 1 10 δωµάτια ή 

χώρος 400m2 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΕΡΓΟ (ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ 

ή ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος κτιριακών συστηµάτων θέρµανσης / κλιµατισµού QC / I10 1 10 δωµάτια ή 

χώρος 400m2 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος κτιριακών συστηµάτων πυροπροστασίας QC / I11 1 10 δωµάτια ή 

χώρος 400m2 

∆ειγµατοληπτικός έλεγχος κτιριακών υδραυλικών συστηµάτων QC / I12 1 10 δωµάτια ή 

χώρος 400m2 
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Σελίδα Π 1 / 2 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.ΕΛ. 
 
Πίνακας 2.1  Πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών 
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Σελίδα Π 2 / 2 

Πίνακας 2.1  Πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΗ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

AG 1 Περιεκτικότητα σε χλωριόντα 
AG 2 Περιεκτικότητα σε θειϊκά 
AG 3 Ισοδύναµο άµµου 
AG 4 Παιπάλη σε λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα αδρανή 
AG 5 Αντίσταση σε στίλβωση 
AG 6 Φαινόµενο ειδικό βάρος 
AG 7 Ειδικό βάρος και υγρασία απορρόφησης 
AG 8 Κοκκοµετρική ανάλυση 
AG 9 ∆είκτης πλακοειδούς 
AG 10 Φθορά πετρώµατος σε τριβή και κρούση 
AG 11 Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (Υγεία πετρώµατος) 
AG 12 Αντοχή πετρώµατος σε θλίψη 

Α∆ΡΑΝΗ 

AG 13 Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσµατος (∆οκιµή Μπλε του Μεθυλενίου) 
ΒΒ 1 ∆ιαστάσεις ΠΛΙΝΘΟΙ / ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 

ΒΒ 2 Αντοχή σε θλίψη 

ΒΙ 1 ∆ιεισδυτικότητα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΒΙ 2 Σηµείο µάλθωσης 

ΒΜ 1 Περιεκτικότητα συνδετικής ύλης σε ασφαλτόµιγµα και διαβάθµιση 
ανακτηµένων αδρανών και παιπάλης 

ΒΜ 2 Φαινόµενο Ειδικό Βάρος και Προσδιορισµός κενών 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ 

ΒΜ 3 Ευστάθεια και υποχώρηση κατά MARSALL σε αποκοπέντα δείγµατα 
ασφαλτοτάπητα 

CH 1 Αντοχή κύβων σε θλίψη 

CH 2 Αντοχή κυλίνδρων σε θλίψη 

CH3 Αντοχή αποκοπέντων πυρήνων σε θλίψη 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
(ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΑ) 

CH 4 Πυκνότητα δοκιµίων 

SO 1 Περιεκτικότητα σε οργανικά 
SO 2 Περιεκτικότητα σε θειϊκά 
SO 3 Σχέση υγρασίας / πυκνότητας µε την πρότυπο ή την τροποποιηµένη µέθοδο 

PROCTOR 
SO 4 Καλιφορνιακός λόγος φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) 
SO 5 Περιεκτικότητα σε υγρασία 
SO 6 Κοκκοµετρική ανάλυση 

Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

SO 7 Όριο υδαρότητας, όριο πλαστικότητας, δείκτης πλαστικότητας 
SM 1 Αντοχή σε θλίψη ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

SM 2 Πυκνότητα δοκιµίων 

ST 1 Όριο διαρροής, όριο θραύσης, ανηγµένη επιµήκυνση 

ST 2 Κάµψη – ανάκαµψη, αναδίπλωση 

ST 3 Χηµική σύσταση 

ΣΙ∆ΗΡΟΣ 
ΧΑΛΥΒΑΣ 

ST 4 Σκληρότητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ   

1 Γενικά 

2 Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων και επίπεδο διακρίβωσης 

3 ∆ιαστήµατα διακρίβωσης και ελέγχου 

4 Αρχεία 

5 Αβεβαιότητα µετρήσεων 

6 Λεπτοµέρειες για τη διακρίβωση και τους ελέγχους του εξοπλισµού που  

 χρησιµοποιείται για τις δοκιµές των δοµικών υλικών 
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1 Γενικά 

 

Στο πλαίσιο του Συστήµατος Ποιότητας, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ., υποχρεούται να εφαρµόσει ένα 

πρόγραµµα συντήρησης και διακρίβωσης για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί για να 

εκτελεί τις δοκιµές και τις συναφείς δραστηριότητες. 

 

Το Παράρτηµα 2 περιγράφει το Πρόγραµµα Εργαστηριακών ∆οκιµών, τις οποίες το 

Εργαστήριο πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί. Επίσης, το Παράρτηµα 1 περιέχει το 

Πρόγραµµα Εργασιών Επιτόπου των Έργων (εργασιών πεδίου). Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να 

είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών. Το παρόν 

Παράρτηµα, περιγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη διακρίβωση και την ιχνηλασιµότητα 

του σχετικού εξοπλισµού. Τα αντικείµενα αναφέρονται οµαδοποιηµένα, αποτελούν 

παραδείγµατα και δεν είναι εξαντλητικά. 

 

Πρόσθετες απαιτήσεις ή αύξηση στη συχνότητα διακρίβωσης µπορεί να απαιτηθούν από τις 

προδιαγραφές επιµέρους συµβάσεων κατασκευής, ελεγχόµενων έργων, καθώς και από 

συγκεκριµένα πρότυπα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να ικανοποιεί (κατ’ 

ελάχιστον) τις απαιτήσεις του ISO 17025 ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναµου βρίσκεται σε 

ισχύ. 

 

Ο κύριος εξοπλισµός του Ε.Σ.Π.ΕΛ. που θα χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ενός 

αριθµού δοκιµών σε υλικά πρέπει να διαπιστευτεί και να βαθµονοµηθεί σύµφωνα µε τους 

ισχύοντες κανονισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τα επίπεδα – συχνότητα της 

ιχνηλασιµότητας, που πρόκειται να εφαρµοσθεί καθώς και τα αντικείµενα για τα οποία 

απαιτούνται εξωτερικά πιστοποιητικά. 

 

2 Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων και επίπεδο διακρίβωσης 

 

Το σύστηµα διακρίβωσης και µετρήσεων του Εργαστηρίου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι οι µετρήσεις ή οι διακριβώσεις και οι υποστηρικτικές µετρήσεις είναι 

ιχνηλατήσιµες σε κατάλληλα εθνικά εγκεκριµένα πρότυπα µετρήσεων και ότι υπάρχει 

εµπιστοσύνη στην ποιότητα των µετρήσεων σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας της 

ιχνηλασιµότητας. 

 

Οι διακριβώσεις και οι έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται στον εξοπλισµό που πρόκειται 

να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των υλικών κατατάσσονται σε τέσσερα γενικά επίπεδα, 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 
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Επίπεδα διακρίβωσης 

 
Επίπεδο 1 : ∆ιακρίβωση που διεξάγεται από εργαστήριο διαπιστευµένο για τις 

συγκεκριµένες µετρήσεις και για το οποίο εκδίδεται πιστοποιητικό 

διακρίβωσης. (Εάν δεν υπάρχει εργαστήριο διαπιστευµένο µπορεί να 

γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά από άλλους φορείς διακρίβωσης µε την 

προϋπόθεση ότι όλες οι απαιτήσεις των διεθνών κανόνων ικανοποιούνται). 

Επίπεδο 2 : ∆ιακρίβωση που µπορεί να διεξαχθεί εσωτερικά σε ένα εργαστήριο 

σύµφωνα µε τεκµηριωµένη µέθοδο, από κατάλληλο προσωπικό και µε 

χρήση κατάλληλων προτύπων αναφοράς ή εξοπλισµού που έχουν 

διακριβωθεί από εργαστήριο διαπιστευµένο για τις συγκεκριµένες µετρήσεις 

και για τις οποίες έχει εκδοθεί και ισχύει πιστοποιητικό διακρίβωσης. 

Επίπεδο 3 : Έλεγχος που µπορεί να διεξαχθεί εσωτερικά σε ένα εργαστήριο από 

κατάλληλο προσωπικό µε χρήση κατάλληλα διακριβωµένου εξοπλισµού και 

σύµφωνα µε τεκµηριωµένη διαδικασία. 

Επίπεδο 4 : Οπτικός έλεγχος κατά τον οποίο το αντικείµενο επιθεωρείται για να 

διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισµός ικανοποιεί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου 

προτύπου και κατά τον οποίο δεν απαιτούνται µετρήσεις. 

 
 
3 ∆ιαστήµατα διακρίβωσης και ελέγχου 

 

Η ακρίβεια και η απόδοση του εξοπλισµού, πριν από την ενεργοποίηση του για χρήση, 

πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί µε κατάλληλη διακρίβωση ή έλεγχο. 

Οι χρονικοί περίοδοι µεταξύ των διαδοχικών διακριβώσεων ή ελέγχων καθορίζονται στα 

πρότυπα της διακρίβωσης που θα λάβει ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. Αυτά τα περιθώρια είναι τα µέγιστα 

αποδεκτά για κάθε καθορισµένο τύπο εξοπλισµού, µε την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισµός : 

1. είναι σε καλή κατάσταση, 

2. η απόδοσή του σε προηγούµενες διακριβώσεις και ελέγχους ήταν ικανοποιητική, 

3. ελέγχεται άµεσα και σε κατάλληλα διαστήµατα για να διαπιστωθεί ότι η 

σταθερότητα δεν έχει επηρεασθεί σαν αποτέλεσµα ή λόγω πιθανού κακού 

χειρισµού, υπερφόρτωσης ή κακής λειτουργίας. 

Τα διαστήµατα επαναδιακρίβωσης και ελέγχου πρέπει να συµφωνούν µε τα 

περιγραφόµενα στις εφαρµοζόµενες µεθόδους ελέγχου που υπάρχουν στα πρότυπα και 

στις οδηγίες των κατασκευαστών. Οι απαιτήσεις που θέτουν οι παραπάνω εκδόσεις και η 

συµµόρφωση κάθε µονάδας του εξοπλισµού, θα καθορίσουν τα χρονικά διαστήµατα που 

τελικά πρέπει να εφαρµοσθούν. 
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4 Αρχεία 

 
Για κάθε µονάδα εξοπλισµού πρέπει να τηρούνται αρχεία για τη διακρίβωση ή τους 

ελέγχους. Η ελάχιστη πληροφόρηση που πρέπει να περιέχεται στα αρχεία του εξοπλισµού 

πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά στη Γενική Οργανωτική Μελέτη του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Θεωρείται βασικό να τηρούνται κατάλληλα αρχεία για τις διακριβώσεις και τους ελέγχους 

που έγιναν σε µια µονάδα του εξοπλισµού, επειδή τα αρχεία αυτά παρέχουν αποδεικτικά 

στο εργαστήριο και στο φορέα διαπίστευσης ότι ο εξοπλισµός λειτουργεί κανονικά και έχει 

την απαιτούµενη ακρίβεια. Τα αρχεία αυτά µπορεί να αποθηκεύονται και να τηρούνται σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο. 

Όταν απαιτείται εξωτερική διακρίβωση, το εργαστήριο πρέπει να ζητάει πιστοποιητικό από 

εγκεκριµένο στη χώρα εγκατάστασής του φορέα διαπίστευσης ή όταν αυτό δεν είναι 

δυνατό, πιστοποιητικό από Εθνικό Εργαστήριο Προτύπων ή άλλη πηγή αποδεκτή από το 

φορέα διαπίστευσης. 

Τα ανωτέρω αρχεία είναι σε κάθε περίπτωση διαθέσιµα, ανά πάσα στιγµή, στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

 

 

5 Αβεβαιότητα µετρήσεων 

 
Τα εξωτερικά πιστοποιητικά πρέπει να περιλαµβάνουν εκτίµηση της αβεβαιότητας των 

µετρήσεων για όλες τις διακριβώσεις. Όπου αυτό είναι πρακτικά δυνατό, η αβεβαιότητα 

των µετρήσεων πρέπει να εκτιµάται και για τους ελέγχους που γίνονται εσωτερικά στο 

εργαστήριο. 

 

 

 

 

 

6 Λεπτοµέρειες για τη διακρίβωση και τους ελέγχους του εξοπλισµού που  

χρησιµοποιείται για τις δοκιµές των δοµικών υλικών 

 

Όλες οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διακρίβωση και τους ελέγχους του εξοπλισµού που 

χρησιµοποιείται για τις δοκιµές των δοµικών υλικών, πρέπει να αναφέρονται στη Γενική 

Οργανωτική Μελέτη του Ε.Σ.Π.ΕΛ., καθώς και στις απαιτήσεις διακρίβωσης που θα του 

ζητηθούν από τον εγκεκριµένο στη χώρα εγκατάστασής του φορέα διαπίστευσης, που θα 

τον ελέγχει, στα πλαίσια της γενικότερης διακρίβωσης. 

 

ΑΔΑ: 75ΧΝ4653Ο7-Λ76



 5 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ   

 

1 Υπόδειγµα Τεχνικής Αναφοράς  

2 Στοιχεία για τη σύνταξη των τριµηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων  

3 Στοιχεία για τη σύνταξη και υποστήριξη αρχείων παρουσίασης του έργου 
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1 Υπόδειγµα Τεχνικής Αναφοράς  

 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Τεχνικές 

Αναφορές, για καθένα από τα ελεγχόµενα Έργα, σύµφωνα µε την παρούσα. 

Η καθεµία Τεχνική Αναφορά θα περιέχει το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στην 

Κ.Υ.Α. αρ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/Φ.Ε.Κ. 1539 Β/17.10.2003, όπως ισχύει. 

Παρακάτω παρατίθεται, ενδεικτικά, υπόδειγµα µε τα στοιχεία, που κατ’ ελάχιστον, θα 

περιέχονται στο Ανακεφαλαιωτικό Σηµείωµα και στο κύριο µέρος της Τεχνικής Αναφοράς. 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ (σύµφωνα µε ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) ή αν ο κωδικός που 

χρησιµοποιείται από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ., δεν ανήκει σε κάποιο επίσηµο αρχείο, αλλά 

εισάγεται από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. τότε προστίθεται σε παρένθεση η λέξη Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

2. ΚΩ∆ΙΚΟΣ Ο.Π.Σ. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ (προγραµµατική περίοδος, Ταµείο, κ.λ.π.) 

4. ΚΩ∆ΙΚΟΣ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

5. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

6. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ, όπου αναγράφεται ο ακριβής και επίσηµος τίτλος 

(ονοµασία) του έργου και της σύµβασης (εργολαβία). 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Όπου θα παρατίθεται σύντοµη περιγραφή του έργου µε τον τίτλο της εργολαβίας 

και τις εργασίες οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν.  

6. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όπου σηµειώνεται το ποσοστό ολοκλήρωσης της κάθε οµάδας εργασίας στην 

παρούσα φάση του έργου. Η αναφορά στο ποσοστό θα γίνεται µε βάση τις 

συµβατικές ποσότητες, όπως αυτές µπορεί να έχουν αναπροσαρµοσθεί µε βάση 

Α.Π.Ε., κλπ. 

7. ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (%) και ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

I. Εργοταξιακό Εργαστήριο 

� Ύπαρξη συµβατικής απαίτησης, αν ναι 

� Αν βρέθηκε εγκατεστηµένο 

� Αν ήταν βαθµονοµηµένο 

� Αν τηρεί τις διαδικασίες διενέργειας δοκιµών 

� Αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για µη 

εγκατάσταση. (Να συµπεριληφθεί το έγγραφο εντός της Τεχνικής 

Αναφοράς) 
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� Αν υπήρξε έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας για αποξήλωση – 

αποµάκρυνση (σε περίπτωση έργου µε   πρόοδο εργασιών 100%). (Να 

συµπεριληφθεί το έγγραφο εντός της Τεχνικής Αναφοράς) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα στοιχεία που σηµειώνονται σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα έγγραφα του επί τόπου ελέγχου του 

εργοταξιακού εργαστηρίου (θα υπάρχει ξεχωριστό Έντυπο που θα προσαρτάται 

στο σώµα της Τεχνικής Αναφοράς). 

II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Αν συλλέχθηκαν ή όχι 

• Αν τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά (αν πληρούνται οι αντίστοιχες 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό έλεγχο δοµικών υλικών) 

• Αν η συχνότητα λήψης δειγµάτων είναι σύµφωνη µε τη συµβατική 

υποχρέωση του Αναδόχου. 

III. ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

� Αν απαιτείται ή όχι, αν ναι 

• Αν βρέθηκε εγκατεστηµένη 

• Αν ήταν βαθµονοµηµένη 

• Αν τηρούνταν οι ισχύουσες Οδηγίες (ισχύουσα µελέτη σύνθεσης 

σκυροδέµατος) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα στοιχεία που σηµειώνονται σε αυτό το σηµείο πρέπει να 

βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα έγγραφα επί τόπου ελέγχου της 

µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος. 

IV. ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

� Αν απαιτείται ή όχι, αν ναι 

• Αν βρέθηκε εγκαταστηµένη 

• Αν ήταν βαθµονοµηµένη 

• Αν τηρούνταν οι ισχύουσες Οδηγίες (ισχύουσα µελέτη σύνθεσης 

ασφαλτοσκυροδέµατος) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα στοιχεία που σηµειώνονται σε αυτό το σηµείο πρέπει να 

βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τα έγγραφα επί τόπου ελέγχου της 

µονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος. 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

• Αν παραδόθηκαν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

• Αν υπήρχαν εγκεκριµένα σχέδια και αν ήταν επαρκή 

• Αν παραδόθηκε ισχύουσα µελέτη σκυροδέµατος 

• Αν παραδόθηκε ισχύουσα µελέτη ασφαλτοσκυροδέµατος 

VI. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

• Αυξοµειώσεις ποσοτήτων 

• Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

• Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου 
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VII. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΤΟΥ 

ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΈΡΓΟΥ 

Σηµειακή αναφορά όλων των υλικών που ελέχθησαν τόσο στο εργαστήριο του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. όσο και επί τόπου του έργου (ποσοτικές µετρήσεις) και αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η αξιολόγηση θα 

γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δείγµατα και ανά δοκιµή στην οποία 

υποβλήθηκαν. Η αξιολόγηση, στο σηµείο αυτό θα πρέπει να συµφωνεί – απόλυτα – µε 

το αναλυτικό περιεχόµενο της Τεχνικής Αναφοράς, για την αντίστοιχη δοκιµή. 

Οι ποσοτικές µετρήσεις θα αξιολογούνται ανάλογα µε τα οικονοµικά στοιχεία που 

παραδόθηκαν (τελευταία πιστοποίηση), εκτός και αν το έργο είναι στο 100% του 

Φυσικού Αντικειµένου, οπότε και η σύγκριση θα γίνεται µε τον Τελικό Λογαριασµό του 

έργου (όπως αυτός προέκυψε από τις διάφορες αυξοµειώσεις των ποσοτήτων που 

εγκρίθηκαν από την Επιβλέπουσα Αρχή του έργου). 

10. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αρ. 

64517/Ε.Υ.Σ. 6195/Φ.Ε.Κ. 1539 Β/17.10.2003, όπως ισχύει, που διέπει τον τρόπο 

λειτουργίας του Ε.Σ.Π.ΕΛ.. 

Θα γίνεται διάκριση των αστοχιών σε ουσιώδεις και µη ουσιώδεις (σύµφωνα µε το 

νοµικό πλαίσιο που διέπει τη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων έργων). Για τις αστοχίες που ο 

νόµος επιτρέπει και τη επιβολή οικονοµικών ρητρών προς τον ανάδοχο θα προτείνεται 

το ύψος περικοπής της αµοιβής του Αναδόχου του υπό έλεγχο έργου. 

11. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αρ.64517/Ε.Υ.Σ.6195/Φ.Ε.Κ.1539 Β/17.10.2003, όπως ισχύει. 

Η τελική κατάταξη θα γράφεται µε τα στοιχεία: (i) ή (ii) ή (iii). 

12. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Γίνεται αναφορά σε προηγούµενους τυχόν ελέγχους και τα κύρια αποτελέσµατά τους, 

καθώς και την κατηγορία κατάταξης του έργου κατά τους προηγούµενους ελέγχους. 

Επίσης αναφέρονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα του ελέγχου, βάσει των οποίων 

στοιχειοθετείται η τελική κατάταξη του έργου στην Τεχνική Αναφορά. 

 

Το Ανακεφαλαιωτικό Σηµείωµα της Τεχνικής Αναφοράς υπογράφεται από τα εξής 

στελέχη του Ε.Σ.Π.ΕΛ: 

i. Μηχανικό Αξιολογητή Ποιότητας, ο οποίος είχε την ευθύνη σύνταξης της 

Τεχνικής Αναφοράς, 

ii. Μηχανικό Εκτιµητή Κόστους, ο οποίος είχε την ευθύνη κοστολόγησης του 

ύψους της περικοπής της αµοιβής του Αναδόχου ή της µη επιβολής τέτοιας 

περικοπής, 

iii. ∆ιευθυντής Κεντρικού Εργαστηρίου, 

iv. ∆ιευθυντής Εργασιών Πεδίου, 
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v. ∆ιευθυντής Ποιότητας, 

vi. Γενικός ∆ιευθυντής. 

 

ΚΥΡΙΟ  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1. Περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα της Προϊσταµένης Αρχής του έργου που αφορά η Τεχνική Αναφορά (όπως 

αυτό αναφέρεται και στο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου), 

• Ηµεροµηνία υποβολής της Τεχνικής Αναφοράς. 

• Αριθµός Πρωτοκόλλου της Τεχνικής Αναφοράς. 

• Αριθµός σελίδων της Τεχνικής Αναφοράς (περιλαµβανοµένων των συνηµµένων σε 

αυτή εγγράφων), 

• Τίτλος του έργου, όπως αυτός αναγράφεται στη σύµβαση. 

• Κωδικός έργου όπως αυτό φαίνεται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

(Ο.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

• Κωδικός και Τίτλος του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

• Το χρονικό διάστηµα διεξαγωγής των επιτόπου του έργου εργασιών ελέγχου. 

Επίσης, αναφέρεται αν είναι η πρώτη επίσκεψη στο έργο, και αν όχι αναφέρονται οι 

ηµεροµηνίες και οι κωδικοί όλων των προηγούµενων Τεχνικών Αναφορών που σχετίζονται 

µε προηγούµενους ελέγχους στο έργο. 

2. Γενικές πληροφορίες του έργου. 

i. Έγγραφο µε βάση το οποίο πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος στο έργο (ειδική εντολή 

ελέγχου ή τριµηνιαίο πρόγραµµα ελέγχων – επιθεωρήσεων). 

ii. Αντικείµενο της εργολαβίας. 

iii. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

iv. Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

v. Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

vi. Συµβατική ηµεροµηνία αποπεράτωσης έργου (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

vii. Τυχόν έγκριση παράτασης έργου (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

viii. Στοιχεία Αναδόχου. 

ix. Συµβατικός προϋπολογισµός (πλέον Φ.Π.Α.) (όπως αναφέρεται στο Ο.Π.Σ.). 

x. Ποσοστό έκπτωσης. 

xi. Τυχόν αύξηση του προϋπολογισµού του έργου και οι λόγοι που οδήγησαν σε 

αυτό. 

3. ∆ιενέργεια Ποιοτικού Ελέγχου. 

Στοιχεία των ατόµων που ήταν παρόντες στη διάρκεια της επίσκεψης. 

I. Από τη ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (ονοµατεπώνυµο και θέση). 

II. Από τον Ανάδοχο (ονοµατεπώνυµο και θέση). 

III. Ποσοστό εξέλιξης - ολοκλήρωσης του έργου κατά τη χρονική περίοδο που 

   πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος.  
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IV. Ποσότητες (των σηµαντικότερων άρθρων του τιµολογίου της σύµβασης 

του έργου) που έχουν ενσωµατωθεί µέχρι την ηµεροµηνία της επίσκεψης 

(όπως αυτές φαίνονται στην τελευταία υπογεγραµµένη Πιστοποίηση). 

4. Μακροσκοπικός Έλεγχος του έργου. 

Ο Μακροσκοπικός Έλεγχος έχει σκοπό τον εντοπισµό και την αποτύπωση τυχόν 

ελαττωµάτων και γίνεται από τον Μηχανικό Εργασιών Πεδίου, που διενεργεί τον 

έλεγχο του έργου. Ο Μακροσκοπικός Έλεγχος προηγείται χρονικά οποιασδήποτε άλλης 

επιτόπου του έργου εργασίας του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Ο Μακροσκοπικός Έλεγχος καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κατασκευασµένου και 

υπό κατασκευή τµήµατος του έργου (ή όλα τα σηµεία στα οποία  υπάρχει πρόσβαση). 

Σε περιπτώσεις που η πρόσβαση δεν είναι δυνατή θα αναγράφεται λεπτοµερώς και θα 

επεξηγείτε ο λόγος αυτής της αδυναµίας και αν είναι δυνατόν θα υπάρχει σχετική 

φωτογραφική τεκµηρίωση. 

Σε περιπτώσεις που η εν λόγω επίσκεψη δεν είναι η πρώτη που πραγµατοποιείται στο 

υπό έλεγχο έργο, θα γίνεται ρητή αναφορά των σηµείων που είχαν παρατηρηθεί τυχόν 

ελαττώµατα κατά τον προηγούµενο έλεγχο (ή κατά τους προηγούµενους ελέγχους) και 

θα αντιπαραβάλλονται οι φωτογραφίες που είχαν ληφθεί παλαιότερα µε τις εκείνες του 

παρόντος ελέγχου στις ίδιες θέσεις του έργου. 

Οι θέσεις του έργου στις οποίες υπάρχουν παρατηρήσεις από τον Μακροσκοπικό 

Έλέγχο θα συνοδεύονται από πλήρη φωτογραφική τεκµηρίωση, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις ελαττωµάτων. 

Η χρονική διάρκεια διενέργειας του Μακροσκοπικού Ελέγχου εξαρτάται από το µέγεθος 

και την έκταση του έργου, καθώς και τη πυκνότητα και πολυπλοκότητα των 

ευρηµάτων του. 

Η Τεχνική Αναφορά πρέπει συνοδεύεται από ειδικό  έντυπο στο οποίο ο Μηχανικός 

Εργασιών Πεδίου θα περιγράφει τις θέσεις του έργου στις οποίες έγινε λήψη 

φωτογραφιών και το σκοπό τους, τις θέσεις του έργου όπου εντοπίστηκαν ελαττώµατα 

καθώς και τα άλλα σηµαντικά ευρήµατα της επιθεώρησης. Το έντυπο αυτό θα 

υπογράφεται από τον Μηχανικό Εργασιών Πεδίου. 

5. Κατάταξη του έργου στις προβλεπόµενες κατηγορίες. 

Αναφέρεται η κατηγορία του έργου, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. αρ. 

64517/Ε.Υ.Σ.6195/Φ.Ε.Κ.1539 Β/17.10.2003, όπως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια 

κατάταξής του στη συγκεκριµένη κατηγορία. Στην ίδια παράγραφο πρέπει να 

καταγράφονται βασικές συστάσεις / προτάσεις για τη βελτίωση / αποκατάσταση των 

κακοτεχνιών, αστοχιών και την ποιοτική αναβάθµιση του έργου. Οι συστάσεις αυτές 

πρέπει να είναι ανά θέση αστοχίας µε αναλυτικά αναφορά στα υλικά και στις εργασίες 

που έχουν ενσωµατωθεί σε κάθε θέση. 

6. Έλεγχος του Συστήµατος Ποιοτικού Ελέγχου του Αναδόχου. 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. παραλαµβάνει αντίγραφα όλων των συµβατικών και τεχνικών εγγράφων 

του έργου, τα οποία είναι χρήσιµα στον έλεγχο που διεξάγει. 
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Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. περιλαµβάνει στην Τεχνική Αναφορά αναλυτική κατάσταση των εγγράφων 

που έχει ζητήσει στο έργο, καθώς και των αντιγράφων των εγγράφων που έχει λάβει 

για το φάκελο έργου του αρχείου του. 

Στα βασικά έγγραφα που ζητούνται από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα : 

I. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

II. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

III. Τεχνική Περιγραφή 

IV. Σύµβαση 

V. ∆ιακήρυξη 

VI. Τιµολόγιο Μελέτης 

VII. Τιµολόγιο Προσφοράς 

VIII. Προϋπολογισµός Μελέτης 

IX. Προϋπολογισµός Προσφοράς 

X. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες 

XI. Τελευταία Πιστοποίηση / Λογαριασµός 

XII. Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης έργου 

XIII. Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέµατος και Ασφαλτοσκυροδέµατος 

XIV. Εγκεκριµένα Σχέδια 

XV. Εγκεκριµένες Αλλαγές Μελέτης. 

XVI. Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών (είτε από το εργοταξιακό 

εργαστήριο, είτε από άλλο  

εργαστήριο) 

Τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών αξιολογούνται ως προς τις σχετικές 

συµβατικές υποχρεώσεις του έργου  (είδη δοκιµών, πυκνότητα και συχνότητα 

δειγµατοληψιών, πρότυπα εκτέλεσης δειγµατοληψιών και δοκιµών κλπ.), και τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης αυτής περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική 

Αναφορά και συντάσσονται σχετικά έντυπα συµµόρφωσης. 

7. Εκτενής αναφορά σχετικά µε τα ευρήµατα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. από τον έλεγχο του 

εργοταξιακού εργαστηρίου ποιότητας, αν το εργαστήριο βρέθηκε βαθµονοµηµένο ή µη 

και αν είχε ή όχι ισχύουσες οδηγίες βάση των οποίων πραγµατοποιούνταν οι δοκιµές. 

Αναφορά στον έλεγχο των µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος ή 

ασφαλτοσκυροδέµατος (είτε αν αυτές ήταν εγκατεστηµένες εντός του εργοταξίου είτε 

αν ήταν εξωτερικές) από όπου γίνεται η προµήθεια αυτών των υλικών. Στις 

περιπτώσεις των παρασκευαστηρίων θα αναφέρεται αν υπάρχει επίσηµη βαθµονόµηση 

καθώς και αν ακολουθούνταν οδηγίες προετοιµασίας. Στις περιπτώσεις των εξωτερικών 

παρασκευαστηρίων θα αναφέρονται τα στοιχεία των εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες 

αυτών των µονάδων. 
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Τα αντίστοιχα έντυπα «Επιθεώρησης Ποιότητας σε Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέµατος 

ή/ και Ασφαλτοσκυροδέµατος» θα παρατίθενται σαν παράρτηµα της Τεχνικής 

Αναφοράς. 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δύναται να επανελέγξει ένα Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας, ή /και 

παρασκευαστήριο σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος µόνο µετά την παρέλευση 

τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την προηγούµενη επίσκεψή του. 

8. ∆ειγµατοληψίες και δοκιµές (επιτόπου του έργου και εργαστηριακές) 

Αναλυτική αναφορά των δειγµατοληψιών και των δοκιµών που πραγµατοποίησε ο 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. µε δικά του βαθµονοµηµένα µηχανήµατα επιτόπου του έργου και στο 

Εργαστήριο. 

Εδώ, θα γίνεται αναφορά σε όλες τις δειγµατοληψίες, µε αναφορά στο είδος των 

υλικών, στους δανειοθαλάµους από όπου αυτά προέρχονται, στις θέσεις 

δειγµατοληψίας, καθώς και στις δοκιµές που εκτελέστηκαν επιτόπου του έργου και στο 

Εργαστήριο. 

Στα έντυπα παρουσίασης των αποτελεσµάτων πρέπει να αναφέρεται, υποχρεωτικά, η 

Τεχνική Προδιαγραφή, όπως αυτή αναγράφεται στα συµβατικά τεύχη του έργου, και η 

οποία πρέπει να συµπίπτει µε αυτή µε την οποία ελέγχθηκε το υλικό από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σύµπτωση αυτών, τότε η προσοµοίωση - σύγκριση 

των αποτελεσµάτων πρέπει να γίνεται ύστερα από τεχνική τεκµηρίωση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. 

9. ∆ειγµατοληπτικοί Ποσοτικοί Έλεγχοι 

Αναλυτική αναφορά όλων των δειγµατοληπτικών ποσοτικών ελέγχων που 

πραγµατοποιήθηκαν επιτόπου του έργου. 

Είναι υποχρεωτική η σύγκριση µε την απαίτηση των προδιαγραφών καθώς και την 

τελευταία πιστοποίηση. 

Όλα τα στοιχεία που σηµειώνονται σε αυτό το σηµείο πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη 

συµφωνία µε τα έγγραφα επί τόπου ελέγχου της επίσκεψης. 

 

Στην Τεχνική Αναφορά επισυνάπτεται υποχρεωτικά ειδικό έντυπο παρουσιών, στο 

οποίο υπάρχουν οι υπογραφές όλων όσων συµµετείχαν ή παραβρέθηκαν στον 

επιτόπου έλεγχο του έργου. Συγκεκριµένα, το έντυπο αυτό συµπληρώνεται και 

υπογράφεται για κάθε ηµέρα εργασίας του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (επιτόπου του έργου) από: (α) 

όλα  τα µέλη της Οµάδας Εργασιών Πεδίου του Ε.Σ.Π.ΕΛ. που διεξήγαγε τον έλεγχο 

του έργου, (β) τα στελέχη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου που παραβρέθηκαν 

στον έλεγχο του έργου, και (γ) τα στελέχη του Αναδόχου που παραβρέθηκαν στον 

έλεγχο του έργου. Στο έντυπο αυτό αναγράφεται επίσης το ακριβές χρονικό διάστηµα 

που οι ανωτέρω συµµετείχαν ή παραβρέθηκαν στη διεξαγωγή του ελέγχου. 

 

Η Τεχνική Αναφορά εγκρίνεται και υπογράφεται από Μηχανικό της Οµάδας 

Αξιολόγησης του Ε.Σ.Π.ΕΛ., ο οποίος έχει την ευθύνη σύνταξής της. 
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2 Στοιχεία για τη σύνταξη των τριµηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων  

 

Τα στοιχεία για τη σύνταξη των τριµηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. που 

δίνονται κατωτέρω είναι πληροφοριακά και όχι εξαντλητικά. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να 

περιγράψουν αναλυτικά στις Προσφορές τους, τη δοµή και τα περιεχόµενα των 

τριµηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων, καθώς και τις διαδικασίες στατιστικής επεξεργασίας 

των στοιχείων, τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν κατά την προετοιµασία των υπόψη 

Εκθέσεων. Οι τριµηνιαίες Εκθέσεις υποβάλλονται µε χρονική αφετηρία την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός (1) µηνός 

από την υποβολή των Τεχνικών Αναφορών των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί κατά τον 

τελευταίο µήνα του τριµήνου αυτού), και οι ετήσιες Εκθέσεις υποβάλλονται στο πέρας 

κάθε ηµερολογιακού έτους (σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο του ενός (1) µηνός από την 

υποβολή των Τεχνικών Αναφορών των ελέγχων που διεξαχθεί κατά το µήνα ∆εκέµβριο 

του έτους αυτού) και περιέχουν τα αποτελέσµατα των εργασιών του στο έτος αυτό.  

 

Η ετήσια Έκθεση που αφορά το τελευταίο ηµερολογιακό έτος δραστηριότητας του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι συγκεντρωτική και περιλαµβάνει απολογιστικά στοιχεία του έργου, στο 

σύνολό του. Η υποβολή της τελευταίας ετήσιας Έκθεσης δεν γίνεται µετά το πέρας του 

τελευταίου ηµερολογιακού έτους δραστηριότητάς του, αλλά σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο 

του ενός (1) µηνός από την υποβολή των Τεχνικών Αναφορών των ελέγχων που έχουν 

διεξαχθεί κατά τον τελευταίο µήνα της σύµβασής του.     

 

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που θα περιέχονται στις Εκθέσεις αυτές, θα παρουσιάζουν µε 

εποπτικό τρόπο, τις εργασίες πεδίου και εργαστηρίου που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. και τα αποτελέσµατά τους, ανά οµάδα υλικών και κατασκευαστικών εργασιών, 

ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, ανά κατηγορία Φορέα Υλοποίησης (σε επίπεδο 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας), ανά κατηγορία προϋπολογισµού έργου, ανά είδος έργου κλπ. 

 

Όλοι οι πίνακες θα συνοδεύονται από κατάλληλες γραφικές απεικονίσεις (ιστογράµµατα 

κλπ.). 

 

Αναλυτικότερα, πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρουσιάζονται τα ακόλουθα συγκεντρωτικά 

στοιχεία: 

 

1.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.ΕΛ. ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι κατηγορίες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του σχετικού πίνακα (π.χ. µε διάκριση σε 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων οργανισµών κλπ.) θα 
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υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.ΕΛ. ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ποσό προϋπολογισµού του σχετικού πίνακα θα περιλαµβάνει όλες τις τυχόν 

µεταβολές του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου που έχουν εγκριθεί από την 

Προϊσταµένη Αρχή του έργου. Οι κατηγορίες προϋπολογισµού του σχετικού πίνακα 

(π.χ. µε διάκριση σε έργα µικρού, µεσαίου και µεγάλου προϋπολογισµού) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KAI ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η κατανοµή αφορά την κατάταξη από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. των ελεγµένων έργων στις 

κατηγορίες της παραγράφου 2, άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 6195, 

Φ.Ε.Κ. Β’ 1539/ 17.10.2003 (ως πλήθος έργων και ως ποσοστό) ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα και ανά κατηγορία ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ισχύει. 

Οι κατηγορίες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του σχετικού πίνακα (π.χ. µε διάκριση σε 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων οργανισµών κλπ.) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η κατανοµή αφορά την κατάταξη από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. των ελεγµένων έργων στις 

κατηγορίες της παραγράφου 2, άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. µε αρ. 64517/ Ε.Υ.Σ. 6195, 

Φ.Ε.Κ. Β’ 1539/ 17.10.2003 (ως πλήθος έργων και ως ποσοστό) ανά κατηγορία 

προϋπολογισµού έργου, όπως ισχύει. 

Το ποσό προϋπολογισµού του σχετικού πίνακα θα περιλαµβάνει όλες τις τυχόν 

µεταβολές του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου που έχουν εγκριθεί από την 

Προϊσταµένη Αρχή του έργου. Οι κατηγορίες προϋπολογισµού του σχετικού πίνακα 

(π.χ. µε διάκριση σε έργα µικρού, µεσαίου και µεγάλου προϋπολογισµού) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Οι µη συµµορφώσεις της περίπτωσης αυτής αφορούν τις συµβάσεις έργων που 

περιλαµβάνουν υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας εργοταξιακού 

εργαστηρίου. Επίσης, αφορούν την τήρηση επιµέρους υποχρεώσεων 

(βαθµονόµηση οργάνων κλπ.). 

Οι κατηγορίες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του σχετικού πίνακα (π.χ. µε διάκριση σε 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων οργανισµών κλπ.) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

6.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆Α     

ΥΛΙΚΩΝ 

Οι πίνακες κατανοµής αυτοί θα παρουσιάζουν για κάθε µία από τις οµάδες υλικών 

που εξετάζονται στους ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ. (Σκυρόδεµα, Αδρανή Υλικά, 

Εδαφικά Υλικά -µε διάκριση σε υλικά επίχωσης, υλικά βάσης και υλικά υπόβασης, 

Ασφαλτικά Υλικά κλπ.) το πλήθος και το ποσοστό των µη συµµορφώσεων µε τις 

Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (µε βάση τις οποίες γίνεται ο έλεγχος αυτών των 

υλικών). 

 

7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Οι πίνακες θα παρουσιάζουν την τήρηση βαθµονόµησης (ή όχι) του εξοπλισµού 

καθώς και λοιπών επιµέρους υποχρεώσεων που αφορούν τη λειτουργία µονάδων 

παραγωγής σκυροδέµατος των ελεγµένων έργων, µε διάκριση σε εργοστασιακά και 

εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής. 

Οι κατηγορίες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του σχετικού πίνακα (π.χ. µε διάκριση σε 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων οργανισµών κλπ.) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

8.    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Οι πίνακες θα παρουσιάζουν την τήρηση βαθµονόµησης (ή όχι) του εξοπλισµού 

καθώς και λοιπών επιµέρους υποχρεώσεων που αφορούν τη λειτουργία µονάδων 

παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος των ελεγµένων έργων, µε διάκριση σε 

εργοστασιακά και εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής. 
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Οι κατηγορίες ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του σχετικού πίνακα (π.χ. µε διάκριση σε 

υπηρεσίες κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής διοίκησης, νοµαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµοσίων οργανισµών κλπ.) θα 

υποδειχθούν από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. στο πλαίσιο της Γενικής Οργανωτικής Μελέτης 

(Γ.Ο.Μ.) που θα συντάξει, και θα συµφωνηθούν µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Επίσης, ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. υποχρεούται να παρουσιάζει στις τριµηνιαίες και ετήσιες  Εκθέσεις 

του, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

των συστηµατικών ελέγχων ποιότητας που διενεργούνται από τους Αναδόχους και από τις 

Επιβλέπουσες Υπηρεσίες των έργων, µε σκοπό την παρουσίαση της συµµόρφωσης µε τις 

προδιαγραφές, καθώς και την οµοιογένεια ή/ και ύπαρξη ανωµαλιών και αποκλίσεων. 

Επίσης, υποχρεούται να συγκρίνει τα στοιχεία των ανωτέρω συστηµατικών ελέγχων 

ποιότητας µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα δειγµάτων που εξετάζονται στο Εργαστήριο του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ. ή σε άλλο διαπιστευµένο εργαστήριο (υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του 

Ε.Σ.Π.ΕΛ.). Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης θα 

γίνεται κατά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, κατά κατηγορία ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά 

κατηγορία προϋπολογισµού έργου, κατά είδος έργου κλπ. 

 

Οι τριµηνιαίες και ετήσιες Εκθέσεις θα περιλαµβάνουν αξιολόγηση των συγκεντρωτικών 

αποτελεσµάτων της αντίστοιχης περιόδου και των µεταβολών που διαπιστώνονται σε 

σχέση µε τα σχετικά αποτελέσµατα προηγούµενων αντίστοιχων περιόδων. 

  

Οι τριµηνιαίες και ετήσιες Εκθέσεις θα περιέχουν επίσης χαρακτηριστικές φωτογραφίες, 

από έργα που επισκέφθηκε ο Ε.Σ.Π.ΕΛ., ενδεικτικές για διάφορες περιπτώσεις 

ελαττωµάτων και αστοχιών που συστηµατικά εντοπίζονται. 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να θέτει κατά περίπτωση πρόσθετες απαιτήσεις 

στη σύνταξη των τριµηνιαίων και ετήσιων Εκθέσεων ή ορισµένων από αυτές, όπως ειδικές 

συσχετίσεις στοιχείων των έργων και αποτελεσµάτων των ελέγχων του Ε.Σ.Π.ΕΛ. για 

λόγους τεκµηρίωσης και παρουσίασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους φορείς, 

ενηµερώνοντας εγκαίρως τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. για αυτές. 

 
Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει υποχρέωση να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του τις τριµηνιαίες 

και ετήσιες Εκθέσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ταυτόχρονα. 

 

 
3 Στοιχεία για τη σύνταξη και υποστήριξη αρχείων παρουσίασης του έργου 

 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει υποχρέωση να διαµορφώνει τα στοιχεία που συγκεντρώνει από τη 

δραστηριότητά του ή περιέχονται σε παραδοτέα του σε αρχεία παρουσίασης (µε χρήση 

κατάλληλου λογισµικού, όπως MS POWER POINT), όποτε ζητηθεί αυτό µε έγγραφη εντολή 

ΑΔΑ: 75ΧΝ4653Ο7-Λ76



 17 

από την Αναθέτουσα Αρχή, και µε βάση τις ειδικές οδηγίες σύνταξης, µορφοποίησης και 

υποβολής των αρχείων αυτών που θα δοθούν από αυτήν. Τα αρχεία αυτά θα 

συνοδεύονται από υλικό τεκµηρίωσης (βιβλιογραφία, επεξηγήσεις, διευκρινίσεις σε µορφή 

πινάκων ή διαγραµµάτων κλπ.), εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Η υποβολή των αρχείων παρουσίασης και του υλικού τεκµηρίωσης γίνεται  στη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή ταυτόχρονα. 

 

Ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχει επίσης υποχρέωση να κάνει ο ίδιος (µε στέλεχος ή στελέχη του που θα 

προτείνει και θα εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή) παρουσίαση και υποστήριξη των αρχείων 

αυτών σε συναντήσεις εργασίας, ηµερίδες, σεµινάρια κλπ., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η απασχόληση του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στη 

σύνταξη ή / και παρουσίαση των αρχείων αυτών γίνεται χωρίς πρόσθετη αµοιβή αυτού.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5  

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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Πίνακας 5.1 Τιµή µονάδας για τις εργαστηριακές δοκιµές 

ΥΛΙΚΑ 
(1) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
(2) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
αριθµητικώς σε 

ΕΥΡΩ 
(3) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ολογράφως σε 

ΕΥΡΩ 
(4) 

AG 1 75,00 € Εβδοµήντα πέντε 

AG 2 75,00 € Εβδοµήντα πέντε 

AG 3 42,00 € Σαράντα δύο 

AG 4 25,00 € Είκοσι πέντε 

AG 5 100,00 € Εκατό 

AG 6 12,00 € ∆ώδεκα 

AG 7 45,00 € Σαράντα πέντε 

AG 8 28,00 € Είκοσι οκτώ 

AG 9 56,00 € Πενήντα έξι 

AG 10 30,00 € Τριάντα 

AG 11 120,00 € Εκατόν είκοσι 

AG 12 30,00 € Τριάντα 

Α∆ΡΑΝΗ 

AG 13 57,00 € Πενήντα επτά 

ΒΒ 1 125,00 € Εκατόν είκοσι 
πέντε  

ΠΛΙΝΘΟΙ / 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 
ΒΒ 2 150,00 € Εκατόν πενήντα 

ΒΙ 1 57,00 € Πενήντα επτά  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  
ΥΛΙΚΑ ΒΙ 2 47,00 € Σαράντα επτά 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΜ 1 60,00 € Εξήντα  
ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΜ 2 50,00 € Πενήντα  

 ΒΜ 3 243,00 € ∆ιακόσια σαράντα 
τρία 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & CH 1 20,00 € Είκοσι  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ CH 2 20,00 € Είκοσι 

(ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΑ) CH 3 72,00 € Εβδοµήντα δύο 

 CH 4 72,00 € Εβδοµήντα δύο 
Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & SO 1 10,00 € ∆έκα 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ SO 2 35,00 € Τριάντα πέντε 

 SO 3 75,00 € Εβδοµήντα πέντε 
 SO 4 160,00 € Εκατόν εξήντα 
 SO 5 13,00 € ∆έκα τρία 

 SO 6 38,00 € Τριάντα οκτώ 
 SO 7 39,00 € Τριάντα εννέα 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ SM 1 12,00 € ∆ώδεκα  

ΥΛΙΚΑ SM 2 12,00 € ∆ώδεκα  
ΣΙ∆ΗΡΟΣ ST 1 128,00 € Εκατόν είκοσι 

οκτώ 
ΧΑΛΥΒΑΣ ST 2 86,00 € Ογδόντα έξι 

 ST 3 250,00 € ∆ιακόσια πενήντα 
 ST 4 34,00 € Τριάντα τέσσερα 
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Πίνακας 5.2 Τιµές εργασιών επιτόπου των έργων 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
(1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(2) 

ΚΩ∆ΙΚΟ
Σ 
(3) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆

ΑΣ 
αριθµητι
κώς σε 
ΕΥΡΩ 
(4) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ολογράφως 
σε ΕΥΡΩ 

(5) 

1. Έλεγχος βάθους οδοστρώµατος (“όπως κατασκευάσθηκε”) για µέτρηση πάχους όλων των ασφαλτικών 
στρώσεων 

ΒΜ 6 5,00 € Πέντε 

2. Λήψη δειγµάτων για ανάλυση της σύνθεσης και προσδιορισµό των συστατικών της επιφάνειας ΒΜ 5 5,00 € Πέντε 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
(Ασφαλτικοί Τάπητες) 

3. Έλεγχος βάθους υφής, επιπεδότητας και κλίσεων επιφανειών PS 1 5,00 € Πέντε 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ / 1. Λήψη δειγµάτων αδρανών του σκυροδέµατος CF 3 5,00 € Πέντε 

 2. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση εργασιµότητας CF 1 5,00 € Πέντε  
ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 3. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής σε θλίψη CF 2 3,00 € Τρία  
 4. Λήψη πυρήνων σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής σε θλίψη CH 7 3,00 € Τρία  
 5. Έλεγχος βάθους επικάλυψης οπλισµού CH 5 3,00 € Τρία 

 6. Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης οπλισµού CH 6 5,00 € Πέντε 
 7. Εκτίµηση θλιπτικής αντοχής µε χρήση κρουσίµετρου τύπου Schmidt CH 8 5,00 € Πέντε  
 8. Επιθεώρηση σκυροδέµατος έγχυτου στο εργοτάξιο, έλεγχος επικάλυψης και διάταξης οπλισµού CH 9 5,00 € Πέντε  

 1. Λήψη δειγµάτων για κοκκοµετρική ανάλυση και άλλους δείκτες SO 8 5,00 € Πέντε  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / 
Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2. Μέτρηση πυκνότητας επιτόπου SO 9 12,00 € ∆ώδεκα 

(Βάση, Υπόβαση) 3. Μέτρηση επιτόπου φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) SO 10 5,00 € Πέντε  
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΥΛΙΚΑ 

    

ΓΕΝΙΚΑ 1. Μακροσκοπικός έλεγχος του έργου και αποτύπωση ελαττωµάτων GEN / I1 5,00 € Πέντε 
 2. Λήψη δειγµάτων υλικών πλήρωσης (πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι) ΒΒ 3 5,00 € Πέντε 

 3. Λήψη δειγµάτων ράβδων οπλισµού ST 5 5,00 € Πέντε 
 1. Επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας Αναδόχου (έλεγχος αποτελεσµάτων ποιότητας, λήψη αντιγράφων 

ελέγχων και συµβατικών τευχών του έργου) 
QS / A1 500,00 € Πεντακόσια 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2. Επιθεώρηση εγκαταστηµένου εργαστηρίου ποιότητας Αναδόχου QS / A2 125,00 € Εκατόν είκοσι 
πέντε 

 3. Επιθεώρηση µονάδας παρασκευής σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος επιτόπου του έργου ή σε 
απόσταση από αυτό 

QS / A3 125,00 € Εκατόν είκοσι 
πέντε 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 1. Βασικός έλεγχος ποσοτήτων QC / I 150,00 € Εκατόν 
πενήντα 

 
    

Κόστος κινητοποίησης (ανά έλεγχο ή επανέλεγχο) για εκτέλεση ελέγχων   1.250,00 € Χίλια διακόσια πενήντα 
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Πίνακας 5.3 Τιµές αµοιβών προσωπικού και Ειδικών Συµβούλων κατά στέλεχος και ανθρωποµήνα 

 

Α/Α 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

αριθµητικώς σε Ευρώ 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

ολογράφως σε Ευρώ 

Γ∆ 10.000,00 € ∆έκα χιλιάδες 

∆Π 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

∆Ε 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

∆ΚΕ 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

∆ΕΠ 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

∆Υ 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

ΜΥ 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

ΕΤΥ (1) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΕΤΥ (2) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΕΤΥ (3) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΤΕ∆ (1) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΤΕ∆ (2) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΤΕ∆ (3) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΤΕ∆ (4) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΤΕ∆ (5) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΤΕ∆ (6) 3.000,00 € Τρεις χιλιάδες 

ΒΕ∆ (1) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕ∆ (2) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕ∆ (3) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕ∆ (4) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕ∆ (5) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕ∆ (6) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΠΕΠ (1) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΠΕΠ (2) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΠΕΠ (3) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΠΕΠ (4) 5.000,00 € Πέντε χιλιάδες 

ΜΕΠ (1) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (2) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (3) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (4) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (5) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (6) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΜΕΠ (…) 4.000,00 € Τέσσερεις Χιλιάδες 

ΣΤΥ(1) 3.300,00 € Τρείς Χιλιάδες τριακόσια 

Σ∆Υ(1) 3.000,00 € Τρείς Χιλιάδες 

ΤΕΠ (1) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (2) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (3) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (4) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (5) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (6) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΤΕΠ (…) 2.500,00 € ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 

ΒΕΠ (1) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (2) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (3) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (4) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (5) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (6) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΒΕΠ (…) 2.000,00 € ∆ύο χιλιάδες 

ΜΑΠ (1) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΜΑΠ (2) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΜΑΠ (3) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΜΑΠ (4) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΜΕΚ (1) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΜΕΚ (2) 7.000,00 € Επτά χιλιάδες 

ΕΣ.Α. 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

ΕΣ.Β. 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

ΕΣ.Γ. 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

ΑΓ∆ 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

Α∆Π 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 

Α∆Ε 8.000,00 € Οκτώ χιλιάδες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΈΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

Πίνακας 6.1 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις εργαστηριακές 

δοκιµές 

 

Πίνακας 6.2 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις εργασίες 

επιτόπου των έργων 

 

Πίνακας 6.3 Οικονοµική Προσφορά 

 

Πίνακας 6.4 Ενδεικτικά στοιχεία αµοιβών προσωπικού και Ειδικών Συµβούλων κατά 

στέλεχος και ανθρωποµήνα 
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Πίνακας 6.1.1 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο τιµολόγησης για τις 

εργαστηριακές δοκιµές 

ΥΛΙΚΑ 

(1) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

(2) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(3) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(4) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(5) = (3) x (4) 

AG 1 90   

AG 2 90   

AG 3 2.150   

AG 4 2.400   

AG 5 85   

AG 6 120   

AG 7 660   

AG 8 1.560   

AG 9 360   

AG 10 2.040   

AG 11 2.040   

AG 12 30   

Α∆ΡΑΝΗ 

AG 13 30   

ΒΒ 1 540   ΠΛΙΝΘΟΙ / 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ ΒΒ 2 540   

ΒΙ 1 54   ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

ΥΛΙΚΑ ΒΙ 2 54   

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΒΜ 1 5.760   

ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΜ 2 5.760   

 ΒΜ 3 420   

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ & CH 1 690   

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ CH 2 210   

(ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΑ) CH 3 18.000   

 CH 4 18.000   

Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & SO 1 85   

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ SO 2 85   

 SO 3 1.440   

 SO 4 85   

 SO 5 4.920   

 SO 6 4.920   

 SO 7 4.920   

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ SM 1 10   

ΥΛΙΚΑ SM 2 10   

ΣΙ∆ΗΡΟΣ ST 1 690   

ΧΑΛΥΒΑΣ ST 2 690   

 ST 3 690   

 ST 4 690   

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

Πίνακας 6.1.2 Ενδεικτικές ποσότητες και έντυπο για τις εργασίες επιτόπου των 

έργων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

(1) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(2) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

(3) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(4) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(5) 

ΚΟΣΤΟΣ 

(6) = (5) x (4) 

1. Έλεγχος βάθους οδοστρώµατος (“όπως κατασκευάσθηκε”) για 

µέτρηση πάχους όλων των ασφαλτικών στρώσεων 

A.1.1.1.1.1.1.1.1 3   

2. Λήψη δειγµάτων για ανάλυση της σύνθεσης και προσδιορισµό 

των συστατικών της επιφάνειας 

ΒΜ 5 3   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ 

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΑ 

Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

(Ασφαλτικοί 

Τάπητες) 

3. Έλεγχος βάθους υφής, επιπεδότητας και κλίσεων επιφανειών PS 1 3   

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ / 1. Λήψη δειγµάτων αδρανών του σκυροδέµατος CF 3 3   

 2. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση 

εργασιµότητας 

CF 1 1   

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 3. Λήψη δειγµάτων νωπού σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής 

σε θλίψη 

CF 2 6   

 4. Λήψη πυρήνων σκυροδέµατος για µέτρηση της αντοχής σε θλίψη CH 7 12   

 5. Έλεγχος βάθους επικάλυψης οπλισµού CH 5 6   

 6. Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης οπλισµού CH 6 3   

 7. Εκτίµηση θλιπτικής αντοχής µε χρήση κρουσίµετρου τύπου 

Schmidt 

CH 8 3   

 8. Επιθεώρηση σκυροδέµατος έγχυτου στο εργοτάξιο, έλεγχος 

επικάλυψης και διάταξης οπλισµού 

CH 9 1   

 1. Λήψη δειγµάτων για κοκκοµετρική ανάλυση και άλλους δείκτες SO 8 3   

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

/ 

Ε∆ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

2. Μέτρηση πυκνότητας επιτόπου SO 9 3   

(Βάση, Υπόβαση) 3. Μέτρηση επιτόπου φέρουσας ικανότητας (C.B.R.) SO 10 1   

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜ

ΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

     

ΓΕΝΙΚΑ 1. Μακροσκοπικός έλεγχος του έργου και αποτύπωση ελαττωµάτων GEN / I1 1   

 2. Λήψη δειγµάτων υλικών πλήρωσης (πλίνθοι, τσιµεντόλιθοι) ΒΒ 3 1   
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 3. Λήψη δειγµάτων ράβδων οπλισµού ST 5 1   

 1. Επιθεώρηση συστήµατος ποιότητας Αναδόχου (έλεγχος 

αποτελεσµάτων ποιότητας, λήψη αντιγράφων ελέγχων και 

συµβατικών τευχών του έργου) 

QS / A1 1   

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2. Επιθεώρηση εγκαταστηµένου εργαστηρίου ποιότητας Αναδόχου QS / A2 1   

 3. Επιθεώρηση µονάδας παρασκευής σκυροδέµατος ή 

ασφαλτοσκυροδέµατος επιτόπου του έργου ή σε απόσταση από αυτό 

QS / A3 1   

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

1. Βασικός έλεγχος ποσοτήτων QC / I 5   

 Αθροίζονται τα ποσά της στήλης (6)  ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟ 

/ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧ

Ο 

 (7) 

 Αριθµός  ελέγχων/ επανελέγχων                             2.500         (8)     

 ΣΥΝΟΛΟ ((7) x (8))          (9)   
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Πίνακας 6.1.3 Οικονοµική Προσφορά 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

(1) 

 

(2) 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(3) 

 

1 Εργαστηριακές δοκιµές, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Πίνακα 2.1  
I 

2 
Εργασίες επιτόπου των έργων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του Πίνακα 

1.1 

 
ΙΙ 

3 Κόστος κινητοποίησης για εκτέλεση ελέγχων
ΙΙΙ

 
IV V 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Αριθµητικώς)  
VI 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Ολογράφως)  

 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πίνακα 6.1.3 
I
 Αναγράφεται το ποσό του συνόλου του Πίνακα 6.1. 

II
 Αναγράφεται το ποσό του συνόλου του Πίνακα 6.2 (πρόκειται για το στοιχείο (9) του Πίνακα 6.2). 

II
 Όπου ως έλεγχοι, νοείται: έλεγχοι ή επανέλεγχοι.  

IVΣυµπληρώνεται η τιµή µονάδας (ήτοι, το µέσο κόστος κινητοποίησης ανά έλεγχο ή επανέλεγχο –οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια).  
V
 Συµπληρώνεται το γινόµενο του στοιχείο 

IV
 (στη στήλη (2) του Πίνακα) επί τον αριθµό 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσιοι), που αφορά το πλήθος των ελέγχων/ επανελέγχων.  

VI
 Συµπληρώνεται το άθροισµα της στήλης (3).   

Γενικές υποσηµειώσεις για τους υπολογισµούς των ∆ιαγωνιζοµένων:  

α) Σε κάθε περίπτωση µία Οµάδα Εργασιών Πεδίου µπορεί να εξυπηρετήσει παραπάνω από µία Περιφέρειες.  

β) Σε κάθε περίπτωση µία Περιφέρεια µπορεί να εξυπηρετηθεί από παραπάνω από µία Οµάδες Εργασιών Πεδίου.  
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Πίνακας 6.1.4 Ενδεικτικά στοιχεία αµοιβών προσωπικού και Ειδικών Συµβούλων κατά 

στέλεχος και ανθρωποµήνα  

 

ΣΥΝΤΟ

ΜΟΓΡΑ

ΦΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

αριθµητικώς σε 

Ευρώ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑ 

ολογράφως σε Ευρώ 

Γ.∆.    

∆.Π.    

∆.Ε.    

∆ΚΕ    

∆ΕΠ    

∆ΥΠ    

∆ΑΕ    

ΜΥ    

ΕΤΥ (1)    

ΕΤΥ (2)    

ΕΤΥ (3)    

ΤΕ∆ (1)    

ΤΕ∆ (2)    

ΤΕ∆ (3)    

ΤΕ∆ (4)    

ΤΕ∆ (5)    

ΤΕ∆ (6)    

ΒΕ∆ (1)    

ΒΕ∆ (2)    

ΒΕ∆ (3)    

ΒΕ∆ (4)    

ΒΕ∆ (5)    

ΒΕ∆ (6)    

ΠΕΠ (1)    

ΠΕΠ (2)    

ΠΕΠ (3)    

ΠΕΠ (4)    

ΠΕΠ (5)    

ΠΕΠ (6)    

ΜΕΠ (1)    

ΜΕΠ (2)    

ΜΕΠ (3)    

ΜΕΠ (4)    

ΜΕΠ (5)    

ΜΕΠ (6)    

ΤΕΠ (1)    

ΤΕΠ (2)    

ΤΕΠ (3)    

ΤΕΠ (4)    

ΤΕΠ (5)    

ΤΕΠ (6)    

ΒΕΠ (1)    

ΒΕΠ (2)    

ΒΕΠ (3)    
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ΒΕΠ (4)    

ΒΕΠ (5)    

ΒΕΠ (6)    

ΜΑΠ (1)    

ΜΑΠ (2)    

ΜΕΚ (1)    

ΕΣ.Α.    

ΑΓ∆    

Α∆Π    

Α∆Ε    
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